金山东路东延及管廊工程（故黄河1号桥、2号桥）工程

招标控制价

招 标 人：徐州市大郭庄建设发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：徐州市申大工程咨询管理有限公司
(单位盖章)

2024年06月24日

金山东路东延及管廊工程（故黄河1号桥、2号桥）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 108911714.89

(大写): 壹亿零捌佰玖拾壹万壹仟柒佰壹拾肆元捌角玖分

招 标 人: 徐州市大郭庄建设发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 徐州市申大工程咨询管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 石峰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 周全生
(签字或盖章)

编 制 人: 张睿
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 汪昕迪
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月24日

复核时间: 2024年06月24日

新点网上招投标系统

金山东路东延及管廊工程
（故黄河1号桥、2号桥）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：108911714.89

（大写）：壹亿零捌佰玖拾壹万壹仟柒佰壹拾肆元捌角玖分

招　标　人：徐州市大郭庄建设发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：徐州市中大工程咨询管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：石峰
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：周全生
（签字或盖章）

编　制　人：张睿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：汪昕迪
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年06月24日

复 核 时 间：2024年06月24日

建设项目招标控制价表

工程名称：金山东路东延及管廊工程（故黄河1号桥、2号桥）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	金山东路东延及管廊工程-桥梁工程（故黄河1号桥）	55523006.01		1188561.39	1563414.71
2	金山东路东延及管廊工程-桥梁工程（故黄河2号桥）	53388708.88		1139307.23	1491758.21
3	招标代理费				
合计		108911714.89		2327868.62	3055172.92

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：金山东路东延及管廊工程（故黄河1号桥、2号桥）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	故黄河1号桥-大型土石方	120638.39		2052.35	1678.58
2	故黄河1号桥	55402367.62		1186509.04	1561736.13
3	故黄河2号桥-大型土石方	925751.99		15749.25	12881.06
4	故黄河2号桥	52462956.89		1123557.98	1478877.15
合计		108911714.89		2327868.62	3055172.92

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	101043.99	
1.1	人工费	13389.46	
1.2	材料费	259.38	
1.3	施工机具使用费	77406.48	
1.4	企业管理费	6381.43	
1.5	利润	3607.24	
2	措施项目费	7954.85	
2.1	单价措施项目费	5849.05	
2.2	总价措施项目费	2105.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2052.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1678.58	
5	税金	9960.97	
6	工程造价	120638.39	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001003	挖一般土方	1、桥梁承台挖土方，余土弃置部分挖土直接装车	m3	4534	6.77	30695.18	
2	040103001003	回填方	1、回填方 2、填方来源：利用挖方	m3	2696.3	5.09	13724.17	
3	040103002001	余方弃置	基坑土方，运距投标人自行考虑	m3	1837.7	14.27	26223.98	
4	040103002003	余方弃置	凿桩头石渣外运，运距投标人自行考虑	m3	95.96	47.69	4576.33	
5	040103002002	余方弃置	游步道、侧石、矮墙拆除后石渣外运，运距投标人自行考虑	m3	227.6	60.07	13671.93	
6	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类 2、污水迁改	m3	624	13.29	8292.96	
7	040103001001	回填方	1、压实度符合图纸要求 2、污水迁改	m3	546	5.03	2746.38	
8	040103002004	余方弃置	1、余土弃置，运距自行考虑 2、污水迁改	m3	78	14.27	1113.06	
		分部分项合计					101043.99	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、投标人自行考虑	项	1	5849.05	5849.05	
		单价措施合计					5849.05	
合计							106893.04	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4534

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注2	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.000405	618.19		6781.31	517.97	295.98	0.25		2.75	0.21	0.12
1-221备注2	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000595	618.19		4579.84	363.86	207.92	0.37		2.73	0.22	0.12
综合人工工日		小计							0.62		5.48	0.43	0.24
0.0059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2696.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	95.11	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3000.42	246.09	140.62	0.46	0.08	2.7	0.22	0.13
综合人工工日		小计							1.64	0.08	2.87	0.32	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1837.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-310备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001			12859.67	900.18	514.39			12.86	0.9	0.51
综合人工工日		小计									12.86	0.9	0.51
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		6.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	95.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.001	686.88		11042.39	821.05	469.17	0.69		11.04	0.82	0.47
1-465备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001			31233	2186.31	1249.32			31.23	2.19	1.25
综合人工工日		小计							0.69		42.27	3.01	1.72
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		6.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	227.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.001951	686.88		11042.39	821.05	469.17	1.34		21.54	1.6	0.92
1-465备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001			31233	2186.31	1249.32			31.23	2.19	1.25
综合人工工日		小计							1.34		52.77	3.79	2.17
0.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	354.18	202.39	0.46		4.09	0.32	0.18
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			519.46	296.83	7.42			0.52	0.3
综合人工工日		小计							7.88		4.09	0.84	0.48
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	546

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1125.62		173.85	90.96	51.98	1.13		0.17	0.09	0.05
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3000.42	246.09	140.62	0.46	0.08	2.7	0.22	0.13
综合人工工日		小计							1.59	0.08	2.87	0.31	0.18
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-310备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001			12859.67	900.18	514.39			12.86	0.9	0.51
综合人工工日		小计									12.86	0.9	0.51
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1202.78	2745.83	293.01	167.43	1440	1202.78	2745.83	293.01	167.43
综合人工工日		小计							1440	1202.78	2745.83	293.01	167.43
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5849.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.14	30.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1077.72	--	
	材料费小计			--	1202.78	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2052.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1603.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	448.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	21.38			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.07			
合计					2105.8			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1678.58	100	1678.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108998.84	1.3	1416.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108998.84	0.24	261.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108998.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	110677.42	9	9960.97
合计					11639.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2052.35										
2	建筑工人实名制费用	21.38										
3	智慧工地费用	32.07										
4	社会保险费	1416.98										
5	住房公积金	261.6										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：故黄河1号桥-大型土石方(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	34587220.53	
1.1	人工费	7038971.84	
1.2	材料费	21433481.96	
1.3	施工机具使用费	2232450.73	
1.4	企业管理费	2953993.06	
1.5	利润	928322.94	
2	措施项目费	14678903.54	
2.1	单价措施项目费	12684055.68	
2.2	总价措施项目费	1994847.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1186509.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1561736.13	
5	税金	4574507.42	
6	工程造价	55402367.62	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥涵工程-桩基						
1	040301004008	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详见设计图纸 2、桩径：Φ1200 3、混凝土种类、强度等级： C30水下混凝土 4、含凿桩头/泥浆制作外运 5、部位：桥台	m	896	2164.76	1939624.96	
2	040301004009	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详见设计图纸 2、桩径：Φ1600 3、混凝土种类、强度等级： C30水下混凝土 4、含凿桩头、泥浆制作外运 5、部位：桥墩	m	896	3712.19	3326122.24	
3	040901004002	钢筋笼	1、部位：桩基 2、钢筋规格：钢筋笼 3、钢筋接头形式综合考虑	t	325.764	5606.65	1826444.73	
4	040301012002	声测管	1、规格型号 ：53*1.5mm声测管	m	5556	11.45	63616.2	
5	040301010001	溶洞处理	1、溶洞处理	根	32	3000	96000	
		分部小计					7251808.13	
		桥涵工程-桥墩、桥台						
6	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、含模板	m3	46.26	627.34	29020.75	
7	040303003001	混凝土承台	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板	m3	1601.56	653.19	1046122.98	
8	040303005001	混凝土墩（台）身	1、部位：墩身（含模板） 2、混凝土强度等级 C40	m3	300	882.83	264849	
9	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1、部位：系梁（含模板） 2、混凝土强度等级：C40	m3	97.24	820.8	79814.59	
10	040303006002	混凝土支撑梁及横梁	1、部位：系梁（含模板） 2、混凝土强度等级：C30	m3	84.55	774.31	65467.91	
11	040303005002	混凝土墩（台）身	1、部位：台身背墙（含模板） 2、混凝土强度等级：C40	m3	644	996.4	641681.6	
12	040303015003	混凝土挡墙墙身	1、部位：侧墙（含模板） 2、混凝土强度等级：C40	m3	14.52	891	12937.32	
13	040901001011	现浇构件钢筋	1、部位：承台、墩柱、系梁、台身背墙、侧墙等 2、钢筋规格：ϕ10以外 3、钢筋接头形式综合考虑	t	375.94	5325.76	2002166.21	
14	040303024006	支座混凝土	1、名称、部位： 支座垫石（含模板） 2、混凝土强度等级：C50	m3	5.82	1026.69	5975.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040303024007	支座混凝土	1、名称、部位： 支座垫石（含模板）-清单部位描述错误 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：桥台挡块	m3	7.61	1052.73	8011.28	
16	040901001012	现浇构件钢筋	1、部位：支座垫石 2、钢筋规格：ϕ10以外 3、钢筋接头形式综合考虑	t	10.177	5325.76	54200.26	
17	040307007001	其他钢构件	1、防震挡块预埋钢板、H型钢 2、详见设计图纸	t	0.751	10938.51	8214.82	
18	040309009002	桥台排（泄）水管	1、材料品种：PVC泄水管 2、管径：Φ100 3、土工布（管头包裹） 4、石子15cm 5、瓜子片15cm 6、黄沙15cm	m	92.5	97.05	8977.13	
		分部小计					4227439.19	
		桥涵工程-上部构造						
19	040303011001	混凝土箱梁	1、现浇预应力砼变截面连续箱梁（含模板） 2、混凝土强度等级：C50混凝土 3、含通气孔、泄水孔 4、具体要求详图纸	m3	5154.28	1493.01	7695391.58	
20	040303011002	混凝土箱梁	1、施工人孔（含模板） 2、混凝土强度等级：C50补偿收缩混凝土 3、具体要求详图纸	m3	5.12	1543.67	7903.59	
21	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：ϕ10以外HRB400 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：主梁、横梁	t	1430.148	5325.76	7616625.01	
22	040901001008	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：ϕ10以外HPB300 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：主梁、横梁	t	7.151	5629.44	40256.13	
23	040901005001	后张法预应力钢筋（钢丝、钢绞线）	1、部位： 混凝土箱梁 2、预应力筋种类：15.2钢绞线	t	213.703	9385.57	2005724.47	
24	04B011	锚具	YJM15-15	套	248	280	69440	
25	04B012	锚具	YJM15-12	套	160	220	35200	
26	04B013	锚具	YJM15-9	套	472	160	75520	
27	04B014	压浆波纹管	安装压浆波纹管（75mm）（含压浆）	m	6054.8	29.47	178434.96	
28	04B015	压浆波纹管	安装压浆波纹管（90mm）（含压浆）	m	10848.9	35.06	380362.43	
		分部小计					18104858.17	
		桥涵工程-桥面系及附属工程						
29	040303019001	桥面铺装	1、沥青品种：6cm 中粒式沥青混凝土Sup-20(SBS改性)+粘层+4cm 沥青马蹄脂碎石 SMA-13(SBS 改性)	m2	4200	176.18	739956	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040303019002	桥面铺装	1、混凝土强度等级：C50 P6（含养护） 2、厚度：8cm 3、抛丸打磨	m2	5544	66.94	371115.36	
31	040309010001	防水层	1、柔性防水层：2mm 水性聚合物沥青防水涂料	m2	5544	35.09	194538.96	
32	040901003001	钢筋网片	1、桥面铺装：D10冷轧钢筋焊接网 CRB550级冷轧带助钢筋	t	68.302	6665.14	455242.39	
33	040303024002	混凝土其他构件	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：侧石、栏杆底座、人行道端梁封堵 3、包含模板	m3	69.96	1309.12	91586.04	
34	04B002	侧石防滑槽	桥面人行道侧石顶面刻槽防滑,表面构造深度和宽度不小于3mm,间距不大于20mm	m2	44.8	9.38	420.22	
35	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：ϕ10以外 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：侧石、栏杆底座	t	24.298	5325.76	129405.32	
36	040204002001	人行道块料铺设	1、6cm厚花岗岩人行道板 2、3cm厚M10水泥砂浆（含D4热轧钢筋网片,钢筋网间距10cm） 3、防水层：2mm 水性聚合物沥青防水涂料	m2	560	283.63	158832.8	
37	040303001001	混凝土垫层	1、轻质混凝土填充层(轻质砼容重不得超过10KN/m³,抗压强度不低于2MPa)	m3	107.28	598.06	64159.88	
38	040309001002	人行道护栏	1、望柱、浮雕板及缘石:铸造石产品,表面喷砂处理。栏杆部分:镀锌钢管表面喷塑处理,竖直杆件间净距应≤11cm,竖向不宜设置蹬踏面。 2、桥梁栏杆细节应由栏杆厂家深化设计,具体样式和颜色可由业主指定,或结合周边人文环境专门设计。 3、栏杆底座在伸缩缝范围内不连续,保证桥梁范围外栏杆底座自由伸缩。桥墩中心线栏杆底座设置2cm断缝。	m	224	1200	268800	
39	040303024001	混凝土其他构件	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：侧分带、侧分带泄水槽、路灯基础 3、包含模板	m3	56	1458.27	81663.12	
40	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：ϕ10以外 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：侧分带、侧分带泄水槽、路灯基础	t	19.362	5325.76	103117.37	
41	040901010001	高强螺栓	1、M20螺栓	套	36	13.98	503.28	
42	040502006001	法兰	1、ϕ400mm法兰	个	6	512.35	3074.1	
43	040309010002	防水层	1、部位：侧分带 2、4mm弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	671.62	92.97	62440.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040201021001	土工合成材料	1、土工织物（>300g/m²）	m2	1030.69	10.24	10554.27	
45	031003010001	软式透水管	1、FH80mm软式透水管	m	224	44.23	9907.52	
46	040201020001	褥垫层	1、卵石排水层	m3	3.66	401.65	1470.04	
47	040201020002	褥垫层	1、细沙	m3	21.97	443.26	9738.42	
48	04B001	种植土	1、种植土	m3	171.02	34.1	5831.78	
49	040303018001	混凝土防撞护栏	1、混凝土强度等级：C30 2、包含模板	m3	48.16	1136.31	54724.69	
50	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外 2、钢筋接头形式综合考虑	t	10.972	5325.76	58434.24	
51	040309001001	防撞护栏	1、钢管端部处需用4mm厚半径60.5mm圆钢板封口。 2、护栏钢构件的钢材等级除注明外均采用Q345C或其他性能相当材料。 3、护栏钢构件防腐方案详见“涂装方案表”,预埋钢板及螺栓采用热浸镀锌,锌层厚度80μm,除锈标准St3。螺栓需施拧后应采用环氧富锌漆补涂损坏涂层,再做中间漆及表面漆,螺栓顶设塑料保护套。 4、护栏立柱间距根据每孔梁长按≤1.5m的原则调整。 5、护栏底座每10m设置一道2cm宽断缝,相应钢筋也截断,缝间填XQ-1型聚乙烯硬质泡沫板,外缘采用密封膏进行封边,密封膏颜色与混凝土颜色保持一致。 6、防撞护栏底座沿纵桥向每隔5m设置一道假缝。	m	224	1100	246400	
52	040309007001	桥梁伸缩装置（车行道）	1、MA80伸缩缝	m	104.5	1258.6	131523.7	
53	040303024003	混凝土其他构件（车行道）	1、混凝土强度等级：C50聚丙烯纤维混凝土 2、部位：伸缩缝 3、包含模板	m3	23.6	1332.56	31448.42	
54	040901001004	现浇构件钢筋（车行道）	1、钢筋规格：φ10以外 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：伸缩缝	t	3.191	5325.76	16994.5	
55	040901003002	钢筋网片（车行道）	1、D8带肋钢筋网	t	0.621	6191.25	3844.77	
56	040303024004	混凝土其他构件（人行道）	1、混凝土强度等级：C50聚丙烯纤维混凝土 2、部位：伸缩缝 3、包含模板	m3	0.4	1332.53	533.01	
57	040901001005	现浇构件钢筋（人行道）	1、钢筋规格：φ10以内 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：伸缩缝	t	0.014	6668.08	93.35	
58	040901009001	预埋铁件（人行道）	1、预埋钢板	t	0.134	10938.51	1465.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	040309005001	钢支座	1、钢箱梁支座采用JQZ(II)系列多级水平力球型支座 2、JQZ(II)-27.5GD	个	2	44252.74	88505.48	
60	040309005002	钢支座	1、钢箱梁支座采用JQZ(II)系列多级水平力球型支座 2、JQZ(II)-27.5HX	个	2	44252.74	88505.48	
61	040309005003	钢支座	1、钢箱梁支座采用JQZ(II)系列多级水平力球型支座 2、JQZ(II)-27.5ZX	个	2	44252.74	88505.48	
62	040309005004	钢支座	1、钢箱梁支座采用JQZ(II)系列多级水平力球型支座 2、JQZ(II)-27.5SX	个	2	44252.74	88505.48	
63	040309005005	钢支座	1、钢箱梁支座采用JQZ(II)系列多级水平力球型支座 2、JQZ(II)-9ZX	个	4	14707.18	58828.72	
64	040309005006	钢支座	1、钢箱梁支座采用JQZ(II)系列多级水平力球型支座 2、JQZ(II)-9SX	个	4	14707.18	58828.72	
65	040303024005	混凝土其他构件	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：排水沟侧墙 3、包含模板	m3	13.52	1799.63	24331	
66	010512008002	预制盖板	1、C30预制混凝土盖板	m3	8.06	1029.65	8298.98	
67	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：排水沟侧墙、盖板	t	12.527	5325.76	66715.8	
68	040309010004	防水层	1、部位：排水沟 2、4mm弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	208	92.97	19337.76	
69	010512008001	不锈钢检查井盖	不锈钢检查井盖	块(套)	8	386.16	3089.28	
70	040309009001	桥面排（泄）水管	PW-U泄水管直径100	套	38	47.55	1806.9	
71	040803002004	电缆保护管	1、名称：电力预埋管道 2、型号：DN200 3、材质：Mpp电缆保护套管含接头（壁厚100mm） 4、敷设方式：直埋	m	2688	84.37	226786.56	
72	040803002005	电缆保护管	1、名称：通讯预埋管道 2、型号：DN110 3、规格：4×4孔栅格管 4、敷设方式：直埋	m	448	70.67	31660.16	
73	040303020001	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级：C30	m3	231.87	714.82	165745.31	
74	040901001009	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外HRB400 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：搭板、含拉杆	t	23.306	5325.76	124122.16	
75	040901001010	现浇构件钢筋（人行道）	1、钢筋规格：φ10以内HPB300 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：伸缩缝	t	0.135	6710.92	905.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	04B003	D40钢管	D40钢管	t	0.112	10938.51	1225.11	
77	040204002002	人行道块料铺设	1、游步道破修，含拆除 2、6cm花岗岩铺装+3cm干硬性水泥砂浆+15cmC20透水混凝土+15cm级配碎石	m2	480	375.9	180432	
78	040204004001	安砌侧（平、缘）石	花岗岩侧拆除、修复	m	160	137.07	21931.2	
79	04B004	矮墙破修	矮墙破修,按原有矮墙原有位置、尺寸恢复，投标人现场勘察，自主报价	m3	32	819.22	26215.04	
80	040309002001	石质栏杆	游步道护栏破修，按原有栏杆规格尺寸、位置恢复，投标人现场勘察，自主报价	m	160	800	128000	
81	040501003001	铸铁管	1、D400球墨铸铁管 2、砂垫层	m	86.6	538.04	46594.26	
82	040504002001	混凝土井	1250检查井	座	4	4170.82	16683.28	
83	04B006	井点降水	井点降水，施工单位自行考虑，结算不再调整	项	1	9052.4	9052.4	
84	04B007	钢板桩支护	钢板桩支护	t	74	1589.61	117631.14	
85	04B009	气囊封堵	气囊封堵	处	2	500	1000	
86	04B008	CCTV检测	CCTV检测	m	86.6	23.69	2051.55	
		分部小计					5003115.04	
		分部分项合计					34587220.53	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、投标人自行考虑	项	1	60250.61	60250.61	
2	041104002001	钢平台	1、钢管桩、贝雷梁、钢平台 2、根据施工图或现场情况，投标人自行考虑，编制专项施工方案，并评审通过，确保施工安全。施工方案需征得河道等管理部门的同意后方可施工。	项	1	8743725.77	8743725.77	
3	04B010	桥梁支架	1、箱梁现浇支架（含预压） 2、根据施工图或现场情况，投标人自行考虑，编制专项施工方案，并评审通过，确保施工安全。施工方案需征得河道等管理部门的同意后方可施工。	项	1	210095.19	210095.19	
4	041104003001	施工围挡	1、施工围挡 2、施工方自行考虑，结算不调整	项	1	2000	2000	
5	010202006001	钢围堰	1、钢围堰 2、施工方自行考虑，结算不调整	项	1	3646072.31	3646072.31	
6	041107002001	施工降排水	1、施工降排水 2、施工方自行考虑，结算不调整	项	1	21911.8	21911.8	
		单价措施合计					12684055.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							47271276.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：故黄河1号桥(03)

项目编码	040301004008	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	896

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-114	埋设钢护筒 陆上 ф≤1200	10m	0.00625	3211.8	181.72	1246.66	1426.71	445.85	20.07	1.14	7.79	8.92	2.79
3-142	回旋钻机钻孔 ф≤1200 H≤40m 砂土、粘土	10m	0.095359	1007.42	18.38	1591.23	831.57	259.87	96.07	1.75	151.74	79.3	24.78
3-144备注3	回旋钻机钻孔 ф≤1200 H≤40m 砾石	10m	0.012669	10234.7	84.99	17786.06	8966.64	2802.08	129.66	1.08	225.33	113.6	35.5
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.116573	967.99	5875.04	158.67	360.53	112.67	112.84	684.87	18.5	42.03	13.13
3-212	泥浆制作	10m3	0.366345	191.86	89.58	32.16	71.69	22.4	70.29	32.82	11.78	26.26	8.21
3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.122115	296.8		1056.23	432.97	135.3	36.24		128.98	52.87	16.52
3-596	凿除桩顶钢筋砼钻孔灌注桩	10m3	0.003532	1499.9	14.16	465.12	628.81	196.5	5.3	0.05	1.64	2.22	0.69
综合人工工日		小计							470.47	721.71	545.76	325.2	101.62
4.4384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2164.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.000013	2046	0.03		
	普通成材	m3	0.000006	2199	0.01		
	圆木	m3	0.000019	1826	0.03		
	铁扒钉	kg	0.001938	4.82	0.01		
	圆钉	kg	0.000063	4.82			
	钢护筒	t	0.00025	3994	1		
	电焊条	kg	0.043092	6.14	0.26		
	铁件	kg	0.027079	5.15	0.14		
	回旋钻钻头	kg	0.45588	5.32	2.43		
	C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)水下	m3	1.419859	476	675.85		
	导管	kg	0.442977	3.94	1.75		

新点网上招投标系统

	螺栓综合	kg	0.047795	10.29	0.49		
	黄土泥浆护壁用	m3	0.648431	20	12.97		
	水	m3	3.297105	6.02	19.85		
	风镐凿子	根	0.010596	4.72	0.05		
	其他材料费			--	6.84	--	
	材料费小计			--	721.71	--	

项目编码	040301004009	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	896

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-121	埋设钢护筒 支架上 φ≤2000	10m	0.017857	2414.68	509.58	1572.98	1276.05	398.77	43.12	9.1	28.09	22.79	7.12
3-154	回旋钻机钻孔 φ≤2000 H≤40m 砂土、粘土	10m	0.096875	1358.5	23.06	2025.82	1082.98	338.43	131.6	2.23	196.25	104.91	32.79
3-156备注3	回旋钻机钻孔 φ≤2000 H≤40m 砾石	10m	0.016346	13360.88	111.49	22872.27	11594.61	3623.32	218.4	1.82	373.87	189.53	59.23
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.208137	967.99	5875.04	158.67	360.53	112.67	201.47	1222.81	33.03	75.04	23.45
3-212	泥浆制作	10m3	0.682589	191.86	89.58	32.16	71.69	22.4	130.96	61.15	21.95	48.93	15.29
3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.22753	296.8		1056.23	432.97	135.3	67.53		240.32	98.51	30.78
3-596	凿除桩顶钢筋砼钻孔灌注桩	10m3	0.007177	1499.9	14.16	465.12	628.81	196.5	10.76	0.1	3.34	4.51	1.41
综合人工工日		小计							803.84	1297.21	896.85	544.22	170.07
7.5836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3712.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.0005	2046	1.02		
	普通成材	m3	0.000036	2199	0.08		
	圆木	m3	0.000071	1826	0.13		
	钢轨	kg	0.499639	3.69	1.84		
	铁扒钉	kg	0.005536	4.82	0.03		
	圆钉	kg	0.000179	4.82			

	钢护筒	t	0.001393	3994	5.56		
	电焊条	kg	0.065863	6.14	0.4		
	铁件	kg	0.029706	5.15	0.15		
	回旋钻钻头	kg	0.657709	5.32	3.5		
	C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)水下	m3	2.535109	476	1206.71		
	导管	kg	0.790921	3.94	3.12		
	螺栓综合	kg	0.085336	10.29	0.88		
	黄土泥浆护壁用	m3	1.208183	20	24.16		
	水	m3	6.143301	6.02	36.98		
	风镐凿子	根	0.021531	4.72	0.1		
	其他材料费			--	12.55	--	
	材料费小计			--	1297.21	--	

项目编码	040901004002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	325.764

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钻孔桩钢筋笼制作，安装	t	1	980.5	3898.69	222.29	384.89	120.28	980.5	3898.69	222.29	384.89	120.28
综合人工工日		小计							980.5	3898.69	222.29	384.89	120.28
9.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5606.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋Φ10以外	t	0.915	3642	3332.43		
	HPB300钢筋Φ10以内	t	0.122	3952	482.14		
	电焊条	kg	11.5	6.14	70.61		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	2.2	6.14	13.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3898.69	--	

项目编码	040301012002	项目名称	声测管	计量单位	m	工程量	5556

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-254	钢筋制作、安装 检测管 制作、安装	t	0.00194	699.6	4645.47	184.95	283.06	88.46	1.36	9.01	0.36	0.55	0.17
综合人工工日		小计							1.36	9.01	0.36	0.55	0.17
0.0128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ20	t	0.000002	3824	0.01		
	钢管	t	0.002072	4291	8.89		
	电焊条	kg	0.006596	6.14	0.04		
	镀锌铁丝13～17#	kg	0.002522	6.14	0.02		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	040301010001	项目名称	溶洞处理	计量单位	根	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	溶洞处理	根	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3000	--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	46.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	841.43	4665.57	129.93	310.84	97.14	84.14	466.56	12.99	31.08	9.71
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.051249	192.71	172.3		61.67	19.27	9.88	8.83		3.16	0.99
综合人工工日		小计							94.02	475.39	12.99	34.24	10.7

0.887工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							627.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	水	m3	0.42	6.02	2.53		
	电	kW·h	0.196	0.89	0.17		
	组合钢模板	kg	0.302369	4.29	1.3		
	钢管支撑	kg	0.118898	4.726	0.56		
	零星卡具	kg	0.61755	4.18	2.58		
	普通成材	m3	0.001537	2199	3.38		
	圆钉	kg	0.0123	4.82	0.06		
	脱模剂	kg	0.051249	17.15	0.88		
	模板嵌缝料	kg	0.025625	2.76	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.39	--	

项目编码	040303003001	项目名称	混凝土承台	计量单位	m3	工程量	1601.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-289	C30承台 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	906.3	4769.29	129.93	331.59	103.62	90.63	476.93	12.99	33.16	10.36
3-290	承台 模板(无底模)	10m2	0.05861	239.45	157.05		76.62	23.95	14.03	9.2		4.49	1.4
综合人工工日		小计							104.66	486.13	12.99	37.65	11.76
0.9874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													653.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	1.015	466	472.99			
	草袋子						只	0.828	0.86	0.71			
	水						m3	0.471	6.02	2.84			
	电						kW·h	0.44	0.89	0.39			
	普通成材						m3	0.00211	2199	4.64			
	钢管支撑						kg	0.27195	4.726	1.29			

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.139492	4.18	0.58		
	圆钉	kg	0.026375	4.82	0.13		
	组合钢模板	kg	0.345799	4.29	1.48		
	脱模剂	kg	0.05861	17.15	1.01		
	模板嵌缝料	kg	0.029305	2.76	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	486.13	--	

项目编码	040303005001	项目名称	混凝土墩（台）身	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-304	C40柱式墩台身混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1131.44	4970.19	129.93	403.64	126.14	113.14	497.02	12.99	40.36	12.61
3-305	墩身、台身 柱式墩台身 模板	10m2	0.16	614.38	218.13	141.8	241.98	75.62	98.3	34.9	22.69	38.72	12.1
综合人工工日		小计							211.44	531.92	35.68	79.08	24.71
1.9948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													882.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	486	493.29		
	草袋子	只	0.12	0.86	0.1		
	水	m3	0.49	6.02	2.95		
	电	kW·h	0.76	0.89	0.68		
	普通成材	m3	0.00608	2199	13.37		
	钢管支撑	kg	1.3904	4.726	6.57		
	零星卡具	kg	0.3808	4.18	1.59		
	圆钉	kg	0.056	4.82	0.27		
	铁件	kg	1.0992	5.15	5.66		
	组合钢模板	kg	0.944	4.29	4.05		
	尼龙帽	个	0.5712	0.74	0.42		
	脱模剂	kg	0.16	17.15	2.74		
	模板嵌缝料	kg	0.08	2.76	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	531.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303006001	项目名称	混凝土支撑梁及横梁	计量单位	m3	工程量	97.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-294	C40横梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	906.3	4991.74	129.93	331.59	103.62	90.63	499.17	12.99	33.16	10.36
3-295	支撑梁与横梁 横梁 模板	10m2	0.16667	345.35	455.41	71.22	133.3	41.66	57.56	75.9	11.87	22.22	6.94
综合人工工日		小计							148.19	575.07	24.86	55.38	17.3
1.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													820.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	486	493.29		
	草袋子	只	1.073	0.86	0.92		
	水	m3	0.759	6.02	4.57		
	电	kW·h	0.44	0.89	0.39		
	普通成材	m3	0.032334	2199	71.1		
	圆钉	kg	0.355007	4.82	1.71		
	脱模剂	kg	0.16667	17.15	2.86		
	模板嵌缝料	kg	0.083335	2.76	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	575.07	--	

项目编码	040303006002	项目名称	混凝土支撑梁及横梁	计量单位	m3	工程量	84.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-294	C30横梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	906.3	4788.74	129.93	331.59	103.62	90.63	478.87	12.99	33.16	10.36
3-295	支撑梁与横梁 横梁 模板	10m2	0.141662	345.35	455.41	71.22	133.3	41.66	48.92	64.51	10.09	18.88	5.9
综合人工工日		小计							139.55	543.38	23.08	52.04	16.26
1.3165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													774.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	1.073	0.86	0.92		
	水	m3	0.759	6.02	4.57		

	电	kW·h	0.44	0.89	0.39		
	普通成材	m3	0.027482	2199	60.43		
	圆钉	kg	0.30174	4.82	1.45		
	脱模剂	kg	0.141662	17.15	2.43		
	模板嵌缝料	kg	0.070831	2.76	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	543.38	--	

项目编码	040303005002	项目名称	混凝土墩（台）身	计量单位	m3	工程量	644

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	C40轻型桥台 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1190.59	4971.66	129.93	422.57	132.05	119.06	497.17	12.99	42.26	13.21
3-297	墩身、台身 轻型桥台 模板	10m2	0.344723	297.65	380.8	70.95	117.95	36.86	102.61	131.27	24.46	40.66	12.71
综合人工工日		小计							221.67	628.44	37.45	82.92	25.92
2.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													996.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	486	493.29		
	草袋子	只	0.164	0.86	0.14		
	水	m3	0.495	6.02	2.98		
	电	kW·h	0.848	0.89	0.75		
	普通成材	m3	0.0555	2199	122.04		
	圆钉	kg	0.165467	4.82	0.8		
	铁件	kg	0.396431	5.15	2.04		
	脱模剂	kg	0.344723	17.15	5.91		
	模板嵌缝料	kg	0.172362	2.76	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	628.44	--	

项目编码	040303015003	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	14.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-336	C40挡墙 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	942.55	4960.81	129.93	343.19	107.25	94.26	496.08	12.99	34.32	10.73
3-337	挡墙 模板	10m2	0.365083	262.35	193.11	69.66	106.24	33.2	95.78	70.5	25.43	38.79	12.12
综合人工工日		小计							190.04	566.58	38.42	73.11	22.85
1.7928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									891				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	486	493.29		
	草袋子	只	0.136	0.86	0.12		
	水	m3	0.336	6.02	2.02		
	电	kW·h	0.732	0.89	0.65		
	普通成材	m3	0.009492	2199	20.87		
	钢管支撑	kg	2.037163	4.726	9.63		
	零星卡具	kg	0.868898	4.18	3.63		
	圆钉	kg	0.069366	4.82	0.33		
	铁件	kg	3.701942	5.15	19.07		
	组合钢模板	kg	2.15399	4.29	9.24		
	尼龙帽	个	1.303346	0.74	0.96		
	脱模剂	kg	0.365083	17.15	6.26		
	模板嵌缝料	kg	0.182542	2.76	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	566.58	--	

项目编码	040901001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	375.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	现浇砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋Φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040303024006	项目名称	支座混凝土	计量单位	m3	工程量	5.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C50地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	5377.23	129.93	604.31	188.85	175.85	537.72	12.99	60.43	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.297955	287.15	328.34	3.51	93.01	29.07	85.56	97.83	1.05	27.71	8.66
综合人工工日		小计							261.41	635.55	14.04	88.14	27.55
2.4662工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1026.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	520	527.8		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.041416	2199	91.07		
	圆钉	kg	0.256241	4.82	1.24		
	脱模剂	kg	0.297955	17.15	5.11		
	模板嵌缝料	kg	0.148978	2.76	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	635.55	--	

项目编码	040303024007	项目名称	支座混凝土	计量单位	m3	工程量	7.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C40地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	5032.13	129.93	604.31	188.85	175.85	503.21	12.99	60.43	18.89

新点网上招投标系统

3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.379671	287.15	328.34	3.51	93.01	29.07	109.02	124.66	1.33	35.31	11.04
综合人工工日		小计							284.87	627.87	14.32	95.74	29.93
2.6875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1052.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	486	493.29		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.052774	2199	116.05		
	圆钉	kg	0.326517	4.82	1.57		
	脱模剂	kg	0.379671	17.15	6.51		
	模板嵌缝料	kg	0.189836	2.76	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	627.87	--	

项目编码	040901001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	现浇砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋Φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18#～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040307007001	项目名称	其他钢构件	计量单位	t	工程量	0.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	1	4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34	4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34
综合人工工日		小计							4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34
38.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10938.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	673	4.189	2819.2		
	型钢	kg	139	4.39	610.21		
	钢筋ϕ10以内	t	0.243	3910	950.13		
	电焊条	kg	29.16	6.14	179.04		
	氧气	m3	10.6	2.83	30		
	乙炔气	kg	3.53	15.44	54.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4643.08	--	

项目编码	040309009002	项目名称	桥台排（泄）水管	计量单位	m	工程量	92.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-536	安装泄水孔 塑料管	10m	0.1	74.2	246.84		23.74	7.42	7.42	24.68		2.37	0.74
1-767	砂滤层 厚度20cm内	10m3	0.001081	354.57	2654.58		81.55	35.46	0.38	2.87		0.09	0.04
1-770	碎石滤层 厚度在20cm内	10m3	0.022703	543.46	1836		125	54.35	12.34	41.68		2.84	1.23
1-553	挂竹篱片、土工布 土工布	100m2	0.000541	197.27	390.9	15.52	48.94	21.28	0.11	0.21	0.01	0.03	0.01
综合人工工日		小计							20.25	69.44	0.01	5.33	2.02
0.191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn160	m	1.02	24.2	24.68		
	中(粗)砂	t	0.019004	151	2.87		
	碎石40	t	0.347356	120	41.68		
	土工布	m2	0.057508	3.67	0.21		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	69.44	--	

项目编码	040303011001	项目名称	混凝土箱梁	计量单位	m3	工程量	5154.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-324	C50箱梁 支架上现浇混凝土箱梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1495.24	5399.97	129.93	520.05	162.52	149.52	540	12.99	52.01	16.25
3-325	箱梁 支架上现浇混凝土箱梁 模板	10m2	0.415341	714.55	569.28	108.96	263.52	82.35	296.78	236.45	45.26	109.45	34.2
D00012	通气孔、泄水孔	项	0.000194		500					0.1			
综合人工工日		小计							446.3	776.55	58.25	161.46	50.45
4.2104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1493.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径20砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	520	527.8		
	钢板15以内	kg	0.7	4.189	2.93		
	草袋子	只	1.166	0.86	1		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	电	kW·h	3.919	0.89	3.49		
	普通成材	m3	0.101759	2199	223.77		
	圆钉	kg	0.398727	4.82	1.92		
	铁件	kg	0.593938	5.15	3.06		
	脱模剂	kg	0.415341	17.15	7.12		
	模板嵌缝料	kg	0.207671	2.76	0.57		
	通气孔、泄水孔	项	0.000194	500	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	776.55	--	

项目编码	040303011002	项目名称	混凝土箱梁	计量单位	m3	工程量	5.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-324	C50箱梁 支架上现浇混凝土箱梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1495.24	5907.47	129.93	520.05	162.52	149.52	590.75	12.99	52.01	16.25

3-325	箱梁 支架上现浇混凝土箱梁 模板	10m2	0.415352	714.55	569.28	108.96	263.52	82.35	296.79	236.45	45.26	109.45	34.2
综合人工工日		小计							446.31	827.2	58.25	161.46	50.45
4.2105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1543.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径20砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)补偿收缩	m3	1.015	570	578.55		
	钢板15以内	kg	0.7	4.189	2.93		
	草袋子	只	1.166	0.86	1		
	水	m3	0.793	6.02	4.77		
	电	kW·h	3.919	0.89	3.49		
	普通成材	m3	0.101761	2199	223.77		
	圆钉	kg	0.398738	4.82	1.92		
	铁件	kg	0.593953	5.15	3.06		
	脱模剂	kg	0.415352	17.15	7.12		
	模板嵌缝料	kg	0.207676	2.76	0.57		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	827.2	--	

项目编码	040901001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1430.148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400ф10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040901001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.151

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	4163.99	172.35	330.24	103.2	859.66	4163.99	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	4163.99	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5629.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300φ10以外	t	1.04	3934	4091.36		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4163.99	--	

项目编码	040901005001	项目名称	后张法预应力钢筋（钢丝、钢绞线）	计量单位	t	工程量	213.703

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-263	预应力钢筋制作、安装 后张法锥形锚	t	1	2218.58	89.5	211.89	777.75	243.05	2218.58	89.5	211.89	777.75	243.05
综合人工工日		小计							2218.58	89.5	211.89	777.75	243.05
20.93工日		未计价材料费							5844.8				
清单项目综合单价									9385.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢绞线φ15.20	t	1.04	5620	5844.8		
	钢筋φ10以内	t	0.021	3910	82.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.77	6.14	4.73		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	乙炔气	kg	0.11	15.44	1.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5934.3	--	

项目编码	04B011	项目名称	锚具	计量单位	套	工程量	248

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	锚具 YJM15-15	套	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	280		--	
	材料费小计								--	280		--	

项目编码	04B012	项目名称	锚具	计量单位	套	工程量	160
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	锚具YJM15-12	套	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	220		--	
	材料费小计								--	220		--	

项目编码	04B013	项目名称	锚具	计量单位	套	工程量	472
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	锚具YJM15-9	套	1		160					160			
综合人工工日		小计								160			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	160		--	
	材料费小计								--	160		--	

项目编码	04B014	项目名称	压浆波纹管	计量单位	m	工程量	6054.8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-275换	安装压浆波纹管（C-75）	100m	0.01	732.46	935.87		234.39	73.25	7.32	9.36		2.34	0.73
3-276	安装压浆管道和压浆 压浆	10m3	0.000442	6473.42	5343.45	5257.61	3753.93	1173.1	2.86	2.36	2.32	1.66	0.52
综合人工工日		小计							10.18	11.72	2.32	4	1.25
0.0961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管C-75	m	1.0784	8.58	9.25		
	水	m3	0.006391	6.02	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.040397	0.33	2.32		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	11.72	--	

项目编码	04B015	项目名称	压浆波纹管	计量单位	m	工程量	10848.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-275换	安装压浆波纹管（C-90）	100m	0.01	732.46	1067.43		234.39	73.25	7.32	10.67		2.34	0.73
3-276	安装压浆管道和压浆 压浆	10m3	0.000636	6473.42	5343.45	5257.61	3753.93	1173.1	4.12	3.4	3.34	2.39	0.75
综合人工工日		小计							11.44	14.07	3.34	4.73	1.48
0.1079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管C-90	m	1.0784	9.8	10.57		
	水	m3	0.009197	6.02	0.06		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.130526	0.33	3.34		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	14.07	--	

项目编码	040303019001	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	4200

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	8160.09	264.44	117.92	51.27	2.48	81.6	2.64	1.18	0.51
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	286.94	20.42	6.28	2.73	0.07	2.87	0.2	0.06	0.03
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	7856.79	221.07	103.39	44.95	2.28	78.57	2.21	1.03	0.45
综合人工工日		小计							4.83	163.04	5.05	2.27	0.99
0.0457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.054	0.94	0.05		
	柴油	t	0.00011	8210	0.9		
	煤	t	0.00034	943.3	0.32		
	沥青马蹄脂碎石 SMA-13(SBS 改性)	t	0.10364	778	80.63		
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3575.22	2.86		
	中粒式沥青混凝土Sup-20(SBS 改性)	t	0.1424	544	77.47		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	163.04	--	

项目编码	040303019002	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	5544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-355	C50桥面混凝土铺装 车行道(商品砼)(泵送)	10m3	0.008	1289.17	5728.08	129.93	454.11	141.91	10.31	45.82	1.04	3.63	1.14
独立费	抛丸打磨	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							10.31	50.82	1.04	3.63	1.14
0.0973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50 P6(商品砼)(泵送)	m3	0.0812	530	43.04		
	普通成材	m3	0.000136	2199	0.3		
	草袋子	只	1.0304	0.86	0.89		

	脱模剂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	模板嵌缝料	kg	0.00064	2.76			
	水	m3	0.252	6.02	1.52		
	电	kW·h	0.072	0.89	0.06		
	抛丸打磨	m2	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.82	--	

项目编码	040309010001	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	5544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-358	桥面防水层 桥面防水层洒布防水剂	100m2	0.01	286.2	3000	72.07	114.65	35.83	2.86	30	0.72	1.15	0.36
综合人工工日		小计							2.86	30	0.72	1.15	0.36
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物沥青防水涂料	kg	2.5	12	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	68.302

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-253	钢筋制作、安装 钢筋网片 制作、安装	t	1	1574.1	4389.8	28.25	512.75	160.24	1574.1	4389.8	28.25	512.75	160.24
综合人工工日		小计							1574.1	4389.8	28.25	512.75	160.24
14.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6665.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋CRB550冷轧带助	t	1.02	4230	4314.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	5.17	6.14	31.74		
	其他材料费			--	43.46	--	
	材料费小计			--	4389.8	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303024002	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	69.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	4829.13	129.93	604.31	188.85	175.85	482.91	12.99	60.43	18.89
3-353*0	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.6833										
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.753033	287.15	328.34	3.51	93.01	29.07	216.23	247.25	2.64	70.04	21.89
综合人工工日		小计							392.08	730.16	15.63	130.47	40.78
3.699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1309.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3		2199			
	圆钉	kg		4.82			
	脱模剂	kg	0.753033	17.15	12.91		
	模板嵌缝料	kg	0.376517	2.76	1.04		
	普通成材	m3	0.104672	2199	230.17		
	圆钉	kg	0.647608	4.82	3.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730.16	--	

项目编码	04B002	项目名称	侧石防滑槽	计量单位	m2	工程量	44.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	449.78	194.53	84.24	36.63	1.72	4.5	1.95	0.84	0.37
综合人工工日		小计							1.72	4.5	1.95	0.84	0.37
0.0162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	水	m3	0.4	6.02	2.41		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.5	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	24.298

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5325.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	19607.18	126.5	699.55	304.15	29.15	196.07	1.27	7	3.04
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.002	1484.53	4008.47	16.34	345.2	150.09	2.97	8.02	0.03	0.69	0.3
3-358	桥面防水层 桥面防水层洒布防水剂	100m2	0.01	286.2	3000	72.07	114.65	35.83	2.86	30	0.72	1.15	0.36
综合人工工日		小计							34.98	234.09	2.02	8.84	3.7
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													283.63

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	花岗岩6cm	m2	1.02	180	183.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	13.7799	0.33	4.55		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03561	6.02	0.21		
	钢筋ϕ4	t	0.001026	3805	3.9		
	钢筋ϕ4	t	0.001026	3920	4.02		
	电焊条	kg	0.00034	6.14			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.008	6.14	0.05		
	聚氨酯沥青防水涂料	kg	2.5	12	30		
	中(粗)砂	t	0.048783	151	7.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	234.09	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	107.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C15基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	821.71	4629.32	129.93	304.52	95.16	82.17	462.93	12.99	30.45	9.52
综合人工工日		小计							82.17	462.93	12.99	30.45	9.52
0.7752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													598.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	453	459.8		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.93	--	

项目编码	040309001002	项目名称	人行道护栏	计量单位	m	工程量	224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	人行道护栏	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道护栏	m	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	4829.13	129.93	604.31	188.85	175.85	482.91	12.99	60.43	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.954286	287.15	328.34	3.51	93.01	29.07	274.02	313.33	3.35	88.76	27.74
综合人工工日		小计							449.87	796.24	16.34	149.19	46.63
4.2442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1458.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.132646	2199	291.69		
	圆钉	kg	0.820686	4.82	3.96		
	脱模剂	kg	0.954286	17.15	16.37		
	模板嵌缝料	kg	0.477143	2.76	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	796.24	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	19.362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040901010001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作φ25以内	t	0.002097	1541.24	3922.36	403.42	563.95	233.36	3.23	8.23	0.85	1.18	0.49
综合人工工日		小计							3.23	8.23	0.85	1.18	0.49
0.0305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.002202	3710	8.17		
	电焊条J422	kg	0.005452	6.14	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-212	基础预埋件安装法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	29.63	8.96	21.2	4.86	47.7	29.63	8.96
综合人工工日		小计							21.2	4.86	47.7	29.63	8.96
0.2工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									512.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰ϕ400mm	个	1	400	400		
	电焊条	kg	0.5	6.14	3.07		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	404.86	--	

项目编码	040309010002	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	671.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	77.38	820.58		22.44	9.29	7.74	82.06		2.24	0.93
综合人工工日		小计							7.74	82.06		2.24	0.93
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4mm改性沥青防水卷材耐根穿刺	m2	1.25	62.9	78.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.82	0.01		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	82.06	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1030.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4166.05		1048.61	455.92	4.56	4.17		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	4.17		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.24				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	圆钉	kg	0.0109	4.82	0.05		
	土工布	m2	1.1152	3.67	4.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软式透水管	计量单位	m	工程量	224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-46	止水带及排水管透水软管 φ80	10m	0.1	114.16	283.61		33.11	11.42	11.42	28.36		3.31	1.14
综合人工工日		小计							11.42	28.36		3.31	1.14
0.1077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水软管dn80	m	1.05	27.01	28.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.36	--	

项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	3.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1249	滤料铺设 卵石	10m3	0.1	1073.36	2308.69	210.71	295.34	128.41	107.34	230.87	21.07	29.53	12.84
综合人工工日		小计							107.34	230.87	21.07	29.53	12.84
1.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													401.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石杂色	t	1.683	135.15	227.46		
	其他材料费			--	3.41	--	
	材料费小计			--	230.87	--	

项目编码	040201020002	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	21.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-1246	滤料铺设 细砂	10m3	0.1	1476.37	2188.77	210.71	388.03	168.71	147.64	218.88	21.07	38.8	16.87
综合人工工日		小计							147.64	218.88	21.07	38.8	16.87
1.3928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									443.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂						t	1.477	146	215.64			
	其他材料费								--	3.24		--	
	材料费小计								--	218.88		--	

项目编码	04B001	项目名称	种植土	计量单位	m3	工程量	171.02
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	10			2.9	1.2	10			2.9	1.2
D00001	购置种植土	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							10	20		2.9	1.2
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	20		--	
	材料费小计								--	20		--	

项目编码	040303018001	项目名称	混凝土防撞护栏	计量单位	m3	工程量	48.16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-348	C30防撞护栏 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1975.42	4775.18	129.93	673.71	210.54	197.54	477.52	12.99	67.37	21.05
3-349	防撞护栏 模板	10m2	0.401786	418.81	76.3	158.16	184.63	57.7	168.27	30.66	63.55	74.18	23.18
综合人工工日		小计							365.81	508.18	76.54	141.55	44.23
3.4511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1136.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	1.015	466	472.99			
	草袋子						只	0.306	0.86	0.26			

	水	m3	0.492	6.02	2.96		
	电	kW·h	1.464	0.89	1.3		
	定型钢模板	kg	4.917861	4.72	23.21		
	脱模剂	kg	0.401786	17.15	6.89		
	模板嵌缝料	kg	0.200893	2.76	0.55		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	508.18	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.972

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040309001001	项目名称	防撞护栏	计量单位	m	工程量	224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	防撞护栏 Q345C	m	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1100				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1100	--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	040309007001	项目名称	桥梁伸缩装置（车行道）	计量单位	m	工程量	104.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-538	安装伸缩缝 钢板	10m	0.1	713.38	179.22	277.26	317	99.06	71.34	17.92	27.73	31.7	9.91
综合人工工日		小计							71.34	17.92	27.73	31.7	9.91
0.673工日		未计价材料费							1100				
清单项目综合单价									1258.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MA80伸缩缝	m	1	1100	1100		
	电焊条	kg	2.534	6.14	15.56		
	圆钢	t	0.0006	3939	2.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1117.92	--	

项目编码	040303024003	项目名称	混凝土其他构件（车行道）	计量单位	m3	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C50地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	5580.23	129.93	604.31	188.85	175.85	558.02	12.99	60.43	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.683301	287.15	328.34	3.51	93.01	29.07	196.21	224.36	2.4	63.55	19.86
综合人工工日		小计							372.06	782.38	15.39	123.98	38.75
3.5101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1332.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50 聚丙烯纤维混凝土(泵送)	m3	1.015	540	548.1		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.094979	2199	208.86		
	圆钉	kg	0.587639	4.82	2.83		
	脱模剂	kg	0.683301	17.15	11.72		

新点网上招投标系统

	模板嵌缝料	kg	0.341651	2.76	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	782.38	--	

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋（车行道）	计量单位	t	工程量	3.191

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040901003002	项目名称	钢筋网片（车行道）	计量单位	t	工程量	0.621

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-253	钢筋制作、安装 钢筋网片 制作、安装	t	1	1574.1	3915.91	28.25	512.75	160.24	1574.1	3915.91	28.25	512.75	160.24
综合人工工日		小计							1574.1	3915.91	28.25	512.75	160.24
14.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6191.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ8	t	1.02	3770	3845.4		
	镀锌铁丝18～22#	kg	5.17	6.14	31.74		
	其他材料费			--	38.77	--	
	材料费小计			--	3915.91	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303024004	项目名称	混凝土其他构件（人行道）	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C50地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	5580.23	129.93	604.31	188.85	175.85	558.02	12.99	60.43	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.68325	287.15	328.34	3.51	93.01	29.07	196.2	224.34	2.4	63.55	19.86
综合人工工日		小计							372.05	782.36	15.39	123.98	38.75
3.5099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1332.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50 聚丙烯纤维混凝土(泵送)	m3	1.015	540	548.1		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.094972	2199	208.84		
	圆钉	kg	0.587595	4.82	2.83		
	脱模剂	kg	0.68325	17.15	11.72		
	模板嵌缝料	kg	0.341625	2.76	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	782.36	--	

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋（人行道）	计量单位	t	工程量	0.014

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	1	1765.96	4042.6	82.97	591.66	184.89	1765.96	4042.6	82.97	591.66	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4042.6	82.97	591.66	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6668.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋ф10以内	t	1.02	3910	3988.2		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.14	54.4		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4042.6	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件（人行道）	计量单位	t	工程量	0.134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	1	4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34	4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34
综合人工工日		小计							4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34
38.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10938.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	673	4.189	2819.2		
	型钢	kg	139	4.39	610.21		
	钢筋φ10以内	t	0.243	3910	950.13		
	电焊条	kg	29.16	6.14	179.04		
	氧气	m3	10.6	2.83	30		
	乙炔气	kg	3.53	15.44	54.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4643.08	--	

项目编码	040309005001	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-533	安装盆式金属橡胶组合支座 30000kN以内(商品砼)(泵送)	个	1	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26
综合人工工日		小计							5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26
53.76工日		未计价材料费							30000				
清单项目综合单价									44252.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JQZ(II)-27.5GD30000kN以内	个	1	30000	30000		
	C40粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	3.45	486	1676.7		
	型钢	kg	3	4.39	13.17		
	钢筋φ10以外	t	0.357	3642	1300.19		

	钢板15以内	kg	721	4.189	3020.27		
	电焊条	kg	6	6.14	36.84		
	铁件	kg	1.9	5.15	9.79		
	组合钢模板	kg	4.32	4.29	18.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.4	6.14	8.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36084.09	--	

项目编码	040309005002	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-533	安装盆式金属橡胶组合支座30000kN以内(商品砼)(泵送)	个	1	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26
综合人工工日		小计							5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26
53.76工日		未计价材料费							30000				
清单项目综合单价									44252.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JQZ(II)-27.5HX30000kN以内	个	1	30000	30000		
	C40粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	3.45	486	1676.7		
	型钢	kg	3	4.39	13.17		
	钢筋ϕ10以外	t	0.357	3642	1300.19		
	钢板15以内	kg	721	4.189	3020.27		
	电焊条	kg	6	6.14	36.84		
	铁件	kg	1.9	5.15	9.79		
	组合钢模板	kg	4.32	4.29	18.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.4	6.14	8.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36084.09	--	

项目编码	040309005003	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-533	安装盆式金属橡胶组合支座30000kN以内(商品砼)(泵送)	个	1	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26
53.76工日	未计价材料费			30000				
清单项目综合单价				44252.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JQZ(II)-27.5ZX30000kN以内	个	1	30000	30000			
	C40粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	3.45	486	1676.7			
	型钢	kg	3	4.39	13.17			
	钢筋ϕ10以外	t	0.357	3642	1300.19			
	钢板15以内	kg	721	4.189	3020.27			
	电焊条	kg	6	6.14	36.84			
	铁件	kg	1.9	5.15	9.79			
	组合钢模板	kg	4.32	4.29	18.53			
	镀锌铁丝22#	kg	1.4	6.14	8.6			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	36084.09		--	

项目编码	040309005004	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-533	安装盆式金属橡胶组合支座30000kN以内(商品砼)(泵送)	个	1	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26	5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26
综合人工工日	小计								5698.56	6084.09	54.01	1840.82	575.26
53.76工日	未计价材料费								30000				
清单项目综合单价									44252.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量						单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JQZ(II)-27.5SX30000kN以内	个	1						30000	30000			
	C40粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	3.45						486	1676.7			
	型钢	kg	3						4.39	13.17			
	钢筋ϕ10以外	t	0.357						3642	1300.19			
	钢板15以内	kg	721						4.189	3020.27			
	电焊条	kg	6						6.14	36.84			
	铁件	kg	1.9						5.15	9.79			
	组合钢模板	kg	4.32						4.29	18.53			
	镀锌铁丝22#	kg	1.4						6.14	8.6			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	36084.09	--	

项目编码	040309005005	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-530	安装盆式金属橡胶组合支座10000kN以内(商品砼)(泵送)	个	1	1780.8	2123.48	38.71	582.24	181.95	1780.8	2123.48	38.71	582.24	181.95
综合人工工日		小计							1780.8	2123.48	38.71	582.24	181.95
16.8工日		未计价材料费							10000				
清单项目综合单价									14707.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JQZ(II)-9ZX10000kN以内	个	1	10000	10000		
	C40粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.24	486	602.64		
	钢筋φ10以外	t	0.131	3642	477.1		
	型钢	kg	1	4.39	4.39		
	钢板15以内	kg	239	4.189	1001.17		
	电焊条	kg	2.6	6.14	15.96		
	组合钢模板	kg	3	4.29	12.87		
	铁件	kg	1.1	5.15	5.67		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.6	6.14	3.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12123.48	--	

项目编码	040309005006	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-530	安装盆式金属橡胶组合支座10000kN以内(商品砼)(泵送)	个	1	1780.8	2123.48	38.71	582.24	181.95	1780.8	2123.48	38.71	582.24	181.95
综合人工工日		小计							1780.8	2123.48	38.71	582.24	181.95
16.8工日		未计价材料费							10000				
清单项目综合单价									14707.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JQZ(II)-9SX10000kN以内	个	1	10000	10000		

	C40粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.24	486	602.64		
	钢筋φ10以外	t	0.131	3642	477.1		
	型钢	kg	1	4.39	4.39		
	钢板15以内	kg	239	4.189	1001.17		
	电焊条	kg	2.6	6.14	15.96		
	组合钢模板	kg	3	4.29	12.87		
	铁件	kg	1.1	5.15	5.67		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.6	6.14	3.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12123.48	--	

项目编码	040303024005	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	13.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	4829.13	129.93	604.31	188.85	175.85	482.91	12.99	60.43	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	1.414911	287.15	328.34	3.51	93.01	29.07	406.29	464.57	4.97	131.6	41.13
综合人工工日		小计							582.14	947.48	17.96	192.03	60.02
5.492工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1799.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.196673	2199	432.48		
	圆钉	kg	1.216823	4.82	5.87		
	脱模剂	kg	1.414911	17.15	24.27		
	模板嵌缝料	kg	0.707456	2.76	1.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	947.48	--	

项目编码	010512008002	项目名称	预制盖板	计量单位	m3	工程量	8.06

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-881	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.1	1725.36	493.86		396.83	172.54	172.54	49.39		39.68	17.25
综合人工工日		小计							172.54	49.39		39.68	17.25
1.6277工日		未计价材料费							750.79				
清单项目综合单价									1029.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C30	m3	1.01	743.36	750.79		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.938	0.33	12.19		
	中(粗)砂	t	0.23506	151	35.49		
	水	m3	0.0438	6.02	0.26		
	其他材料费			--	1.45	--	
	材料费小计			--	800.18	--	

项目编码	040901001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.527

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040309010004	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	77.38	820.58		22.44	9.29	7.74	82.06		2.24	0.93
综合人工工日		小计							7.74	82.06		2.24	0.93
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4mm改性沥青防水卷材 耐根穿刺	m2	1.25	62.9	78.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.82	0.01		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	82.06	--	

项目编码	010512008001	项目名称	不锈钢检查井盖	计量单位	块(套)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3229.45		109.32	47.53	47.53	322.95		10.93	4.75
综合人工工日		小计							47.53	322.95		10.93	4.75
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									386.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	不锈钢检查井盖	套	1	300	300		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.33	5.22		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	6.02	0.05		
	其他材料费			--	6.34	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	040309009001	项目名称	桥面排（泄）水管	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.024342	477			109.71	47.7	11.61			2.67	1.16
综合人工工日		小计							11.61			2.67	1.16
0.1095工日		未计价材料费							32.11				
清单项目综合单价									47.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管100						m	2.458542	13.06	32.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.11		--	

项目编码	040803002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2688

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		321.82	102.4	7.31			3.22	1.02
综合人工工日		小计							7.31			3.22	1.02
0.069工日		未计价材料费							72.82				
清单项目综合单价									84.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN200						m	1.06	68.7	72.82			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	72.82		--	

项目编码	040803002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	138.85		175.1	76.13	7.61	1.39		1.75	0.76
综合人工工日		小计							7.61	1.39		1.75	0.76
0.0718工日		未计价材料费							59.16				
清单项目综合单价									70.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4孔栅格管DN110	m	4.08	14.5	59.16		
	圆钢	kg	0.3231	3.939	1.27		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.55	--	

项目编码	040303020001	项目名称	混凝土桥头搭板	计量单位	m3	工程量	231.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连续板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1227.48	4796.34	129.93	434.37	135.74	122.75	479.63	12.99	43.44	13.57
3-327	矩形实体连续板模板	10m2	0.081083	209.88	135.86	63	87.32	27.29	17.02	11.02	5.11	7.08	2.21
综合人工工日		小计							139.77	490.65	18.1	50.52	15.78
1.3185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									714.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	1.84	0.86	1.58		
	水	m3	0.651	6.02	3.92		
	电	kW·h	1.284	0.89	1.14		
	普通成材	m3	0.002189	2199	4.81		
	钢管支撑	kg	0.376225	4.726	1.78		
	零星卡具	kg	0.192978	4.18	0.81		
	圆钉	kg	0.012973	4.82	0.06		
	组合钢模板	kg	0.47839	4.29	2.05		
	脱模剂	kg	0.081083	17.15	1.39		
	模板嵌缝料	kg	0.040542	2.76	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	490.65	--	

项目编码	040901001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.306

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2	859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	330.24	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400ф10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040901001010	项目名称	现浇构件钢筋（人行道）	计量单位	t	工程量	0.135

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	1	1765.96	4085.44	82.97	591.66	184.89	1765.96	4085.44	82.97	591.66	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4085.44	82.97	591.66	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6710.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300ф10以内	t	1.02	3952	4031.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.14	54.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.44	--	

项目编码	04B003	项目名称	D40钢管	计量单位	t	工程量	0.112

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆 制作安装 铁件 预埋铁件	t	1	4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34	4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	4060.86	4643.08	372.54	1418.69	443.34
38.31工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10938.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	673	4.189	2819.2		
	型钢	kg	139	4.39	610.21		
	钢筋φ10以内	t	0.243	3910	950.13		
	电焊条	kg	29.16	6.14	179.04		
	氧气	m3	10.6	2.83	30		
	乙炔气	kg	3.53	15.44	54.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4643.08	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00039	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.03	0.22	4.18	0.97	0.42
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	19710.87	126.5	699.55	304.15	29.15	197.11	1.27	7	3.04
2-365	C20浇混凝土人行道 厚15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1526.4	6966.14		351.07	152.64	15.26	69.66		3.51	1.53
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	113.5	49.35	2.77	35.99	2.16	1.14	0.49
综合人工工日		小计							47.21	302.98	7.61	12.62	5.48
0.4455工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000064	3344.44	0.21		
	花岗岩6cm	m2	1.02	180	183.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.33	5.61		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.041065	6.02	0.25		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)透水混凝土	m3	0.1536	447	68.66		

新点网上招投标系统

	沥青砂	t	0.00121	287.71	0.35		
	草袋子	只	0.4	0.86	0.34		
	电	kW·h	0.2808	0.89	0.25		
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	302.98	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.000053	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67		0.03	0.57	0.13	0.06
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	306.96		285.03	123.93	12.39	3.07		2.85	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.1	0.57	2.98	1.3
0.1169工日		未计价材料费							116.73				
清单项目综合单价									137.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000009	3344.44	0.03		
	花岗岩侧石	m	1.015	115	116.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.33	0.07		
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	水	m3	0.00507	6.02	0.03		
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	119.83	--	

项目编码	04B004	项目名称	矮墙破修	计量单位	m3	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	68.69	552.5	10717.96	2480.93	1078.67	0.07	0.55	10.72	2.48	1.08

3-336	C25挡墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1256.74	4605.56	411.6	533.87	166.83	125.67	460.56	41.16	53.39	16.68
3-337	挡墙 模板	10m2	0.1608	262.35	193.11	69.66	106.24	33.2	42.19	31.05	11.2	17.08	5.34
综合人工工日		小计							167.93	492.16	63.08	72.95	23.1
1.5842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									819.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000165	3344.44	0.55		
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	451	457.77		
	草袋子	只	0.136	0.86	0.12		
	水	m3	0.336	6.02	2.02		
	电	kW·h	0.732	0.89	0.65		
	普通成材	m3	0.004181	2199	9.19		
	钢管支撑	kg	0.897264	4.726	4.24		
	零星卡具	kg	0.382704	4.18	1.6		
	圆钉	kg	0.030552	4.82	0.15		
	铁件	kg	1.630512	5.15	8.4		
	组合钢模板	kg	0.94872	4.29	4.07		
	尼龙帽	个	0.574056	0.74	0.42		
	脱模剂	kg	0.1608	17.15	2.76		
	模板嵌缝料	kg	0.0804	2.76	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.16	--	

项目编码	040309002001	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	石质栏杆	m	1		800				800			
综合人工工日		小计							800			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									800			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	800	--

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	86.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	208.82	75.13	62.18	111.11	35.23	20.88	7.51	6.22	11.11	3.52
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	188.16		36.54	15.89	1.59	1.88		0.37	0.16
综合人工工日		小计							22.47	9.39	6.22	11.48	3.68
0.212工日		未计价材料费							484.8				
清单项目综合单价									538.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	480	484.8		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	15.44	0.21		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	90.4	0.66		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.33	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	494.19	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-472	C25盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.5m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	862.08	2707.71	22.86	203.54	88.49	862.08	2707.71	22.86	203.54	88.49

综合人工工日	小计	862.08	2707.71	22.86	203.54	88.49	
8.1328工日	未计价材料费	286.14					
清单项目综合单价		4170.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	404.72	286.14		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	451	105.53		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	444	135.86		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.764	461	1274.2		
	机砖	百块	2.9	90.4	262.16		
	铸铁井盖井座	套	1	560	560		
	铸铁爬梯	kg	32.409	4.5	145.84		
	沥青漆	kg	0.667	10.29	6.86		
	草袋子	只	4.702	0.86	4.04		
	水	m3	4.2288	6.02	25.46		
	电	kW·h	1.482	0.89	1.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	121.128	0.33	39.97		
	中(粗)砂	t	0.50369	151	76.06		
	防水剂	kg	4.03825	4.29	17.32		
	其他材料费			--	53.09	--	
	材料费小计			--	2993.85	--	

项目编码	04B006	项目名称	井点降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	1.7	350.86	291.03	183.4	154.94	64.11	596.46	494.75	311.78	263.4	108.99
22-12	施工降水 轻型井点降水 拆除	10根	1.7	243.8		46.28	84.12	34.81	414.46		78.68	143	59.18
22-13	施工降水 轻型井点降水 使用	套天	15	190.8	13.92	110.52	87.38	36.16	2862	208.8	1657.8	1310.7	542.4
综合人工工日		小计							3872.92	703.55	2048.26	1717.1	710.57
36.537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9052.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.6187	40.94	25.33		
	轻型井点井管φ40	m	12.824	13.21	169.41		

	中砂	t	1.751	151	264.4		
	橡胶水管φ50	m	2.89	12.86	37.17		
	水	m3	30.906	6.02	186.05		
	其他材料费			--	21.19	--	
	材料费小计			--	703.55	--	

项目编码	04B007	项目名称	钢板桩支护	计量单位	t	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-522	振动打拔桩机打桩 在陆地工作平台上打 ≤III类土	10t	0.1	3806.46	3022.5	1393.23	1195.93	519.97	380.65	302.25	139.32	119.59	52
1-529	振动打拔桩机拔桩 在船上拔	10t	0.1	1764.9		910.28	615.29	267.52	176.49		91.03	61.53	26.75
D00008	钢板桩租赁	t	30		8					240			
综合人工工日		小计							557.14	542.25	230.35	181.12	78.75
5.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1589.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	0.1312	1826	239.57		
	普通成材	m3	0.0167	2199	36.72		
	铁件	kg	3.88	5.15	19.98		
	圆钉	kg	0.01	4.82	0.05		
	钢板桩租赁	t	30	8	240		
	其他材料费			--	5.93	--	
	材料费小计			--	542.25	--	

项目编码	04B009	项目名称	气囊封堵	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	气囊封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	500	--	

项目编码	04B008	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	86.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		139.56	53.38	16.68	2.72		13.96	5.34	1.67
综合人工工日		小计							2.72		13.96	5.34	1.67
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 场外运输费用	次	1	600	767.08	2385.43	955.34	298.54	600	767.08	2385.43	955.34	298.54
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1611.62	1667.72	521.16	3600	146.53	1611.62	1667.72	521.16
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	1	1440	2425.3	8021.68	3027.74	946.17	1440	2425.3	8021.68	3027.74	946.17
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	1	4800	54.7	5535.06	3307.22	1033.51	4800	54.7	5535.06	3307.22	1033.51
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1358.74	4061.89	1645.4	514.19	1080	1358.74	4061.89	1645.4	514.19
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1328.67	770.77	240.87	1080		1328.67	770.77	240.87
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	865.63	2329.33	937.39	292.93	600	865.63	2329.33	937.39	292.93
综合人工工日		小计							13200	5617.98	25273.68	12311.58	3847.37
110工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60250.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	14	6.14	85.96		

	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	草袋子	只	30	0.86	25.8		
	螺栓M20×350	套	50	0.48	24		
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	其他材料费			--	5392.16	--	
	材料费小计			--	5617.98	--	

项目编码	041104002001	项目名称	钢平台	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-524	振动打拔桩机打桩 在水中工作平台上打 ≤III类土	10t	42.8126	4550.58	3022.5	2578.43	1639.67	712.9	194822.16	129401.08	110389.29	70198.54	30521.1
1-529	振动打拔桩机在船上拔桩	10t	42.8126	1764.9		1895.4	841.87	366.03	75559.96		81147	36042.64	15670.7
8-147	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	1915.0741	951.88	59.5	162.04	323.04	133.67	1822920.73	113946.91	310318.61	618645.54	255987.95
8-147*0.5	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	1915.0741	475.94		81.02	161.52	66.84	911460.37		155159.3	309322.77	128003.55
独立费	钢管桩、贝雷梁、钢平台租赁费	t.天	421775.946		8					3374207.57			
综合人工工日		小计							3004763.22	3617555.56	657014.2	1034209.49	430183.3
28346.8228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8743725.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	63.830428	1826	116554.36		
	普通成材	m3	7.149704	2199	15722.2		
	铁件	kg	1661.12888	5.15	8554.81		
	圆钉	kg	4.28126	4.82	20.64		
	周转木材	m3	19.150741	2199	42112.48		
	电焊条J422	kg	3581.188567	6.14	21988.5		
	镀锌铁丝8#	kg	5840.976005	6.14	35863.59		
	钢管桩、贝雷梁、钢平台租赁费	t.天	421775.946	8	3374207.57		
	其他材料费			--	2531.41	--	
	材料费小计			--	3617555.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	04B010	项目名称	桥梁支架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-579	桥梁支架 满堂式钢管支架	100m3空间体积	20.8775	1927.08	987.25	97.44	647.85	202.45	40232.61	20611.31	2034.3	13525.49	4226.65
3-581	支架预压	10m3混凝土实体	515.94	53	145.72	21.09	23.71	7.41	27344.82	75182.78	10881.17	12232.94	3823.12
综合人工工日		小计							67577.43	95794.09	12915.47	25758.43	8049.77
637.523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210095.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.772468	2046	1580.47		
	型钢	kg	375.37745	4.39	1647.91		
	钢管	kg	3267.32875	4.291	14020.11		
	底座	个	39.876025	4.12	164.29		
	直角扣件	套	677.68365	4.72	3198.67		
	砂砾5～12	t	376.6362	137.19	51670.72		
	其他材料费			--	23511.92	--	
	材料费小计			--	95794.09	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	施工围挡	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	施工围挡	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010202006001	项目名称	钢围堰	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-524	振动打拔桩机打桩 在水中工作平台上打 ≤III类土	10t	124.0126	4550.58	3022.5	2578.43	1639.67	712.9	564329.26	374828.08	319757.81	203339.74	88408.58
1-529	振动打拔桩机在船上拔桩	10t	124.0126	1711.95		1895.4	829.69	360.74	212303.37		235053.48	102892.01	44736.31
独立费	钢板桩租赁费	t.天	74407.56		8					595260.48			
2-35	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 制安	t	95.0408	281.96	38.13	275.79	161.75	66.93	26797.7	3623.91	26211.3	15372.85	6361.08
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 拆除	t	95.0408	195.04	48.88		56.56	23.4	18536.76	4645.59		5375.51	2223.95
独立费	钢支撑租赁费	t.天	5702.448		8					45619.58			
3-289	C20承台 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	121.5386	906.3	4677.94	129.93	331.59	103.62	110150.43	568550.28	15791.51	40300.98	12593.83
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	5.5227	409.51			94.19	40.95	2261.6			520.18	226.15
综合人工工日		小计							934379.12	1592527.92	596814.1	367801.27	154549.9
8814.9008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3646072.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	162.704531	1826	297098.47		
	普通成材	m3	20.710104	2199	45541.52		
	铁件	kg	4811.68888	5.15	24780.2		
	圆钉	kg	12.40126	4.82	59.77		
	钢板桩租赁费	t.天	74407.56	8	595260.48		
	周转木材	m3	0.190082	2199	417.99		
	氧气	m3	89.338352	2.83	252.83		
	带母螺栓	kg	78.883864	4.68	369.18		
	乙炔气	m3	37.065912	14.05	520.78		
	电焊条J422	kg	356.403	6.14	2188.31		

新点网上招投标系统

	钢支撑租赁费	t.天	5702.448	8	45619.58		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1233.61679	457	563762.87		
	草袋子	只	1006.339608	0.86	865.45		
	水	m3	572.446806	6.02	3446.13		
	电	kW·h	534.76984	0.89	475.95		
	其他材料费			--	11868.41	--	
	材料费小计			--	1592527.92	--	

项目编码	041107002001	项目名称	施工降排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-836	基坑排水 基坑(工期1个月)500m2以内	座	4	2924.86	18.01	1089.8	1043.81	401.47	11699.44	72.04	4359.2	4175.24	1605.88
综合人工工日		小计							11699.44	72.04	4359.2	4175.24	1605.88
110.372工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21911.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	72.04	--	
	材料费小计			--	72.04	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1186509.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	1039968.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	146540.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	779976.06			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14181.38			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14181.38			
合计					1994847.86			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：故黄河1号桥(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1561736.13	100	1561736.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	49266124.07	2.7	1330185.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	49266124.07	0.47	231550.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	49266124.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	50827860.2	9	4574507.42
合计					6136243.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1186509.04										
2	临时设施	779976.06										
3	建筑工人实名制费用	14181.38										
4	智慧工地费用	14181.38										
5	社会保险费	1330185.35										
6	住房公积金	231550.78										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：故黄河1号桥(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	815886.49	
1.1	人工费	248927.02	
1.2	材料费	482640.53	
1.3	施工机具使用费	51294.32	
1.4	企业管理费	21007.85	
1.5	利润	12016.77	
2	措施项目费	20546.2	
2.1	单价措施项目费	4386.82	
2.2	总价措施项目费	16159.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15749.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12881.06	
5	税金	76438.24	
6	工程造价	925751.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040103001003	回填方	1.密实度要求：压实度≥96% 2.填方材料品种：回填5%水泥土（含压实补偿） 3.外购土	m3	9173.1	83.75	768247.13	
2	040103001005	回填方	1、路基夯实，压实度≥90%,现场施工要严格按设计要求，经验收合格后方可进行下一道工序	m3	8400	4.09	34356	
3	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：三类土	m3	237.76	4.61	1096.07	
4	040103001004	回填方	1.素土回填（利用1#桥余土）	m3	1416.7	5.09	7211	
5	040103002003	余方弃置	凿桩头石渣外运，运距投标人自行考虑	m3	104.5	47.62	4976.29	
		分部分项合计					815886.49	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、投标人自行考虑	项	1	4386.82	4386.82	
		单价措施合计					4386.82	
合计							820273.31	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9173.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-395	坑、槽回填 水泥土 购土 5%水泥	m3	1	26.39	28.06	1.74	1.97	1.13	26.39	28.06	1.74	1.97	1.13
综合人工工日		小计							26.39	28.06	1.74	1.97	1.13
0.249工日		未计价材料费							24.46				
清单项目综合单价									83.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.223125	20	24.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	83.2	0.33	27.46		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.52	--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.001	515.16	90.3	3092.82	252.56	144.32	0.52	0.09	3.09	0.25	0.14
综合人工工日		小计							0.52	0.09	3.09	0.25	0.14
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	237.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	386.37		3762.65	290.43	165.96	0.39		3.76	0.29	0.17
综合人工工日		小计							0.39		3.76	0.29	0.17
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1416.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	95.11	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3000.42	246.09	140.62	0.46	0.08	2.7	0.22	0.13
综合人工工日		小计							1.64	0.08	2.87	0.32	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0135	6.02	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.08		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	104.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.001	618.19		11042.39	816.24	466.42	0.62		11.04	0.82	0.47
1-465备注1	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001			31233	2186.31	1249.32			31.23	2.19	1.25
综合人工工日		小计							0.62		42.27	3.01	1.72
0.0058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.62				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3		6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1*0.75	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1080	902.1	2059.38	219.76	125.58	1080	902.1	2059.38	219.76	125.58
综合人工工日		小计							1080	902.1	2059.38	219.76	125.58
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4386.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.06	1071.94	64.32		
	镀锌铁丝8#	kg	3.75	6.14	23.03		
	草袋子	只	7.5	0.86	6.45		
	其他材料费			--	808.3	--	
	材料费小计			--	902.1	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	15749.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12304.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	3445.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	164.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	246.08			
合计					16159.38			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12881.06	100	12881.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	836432.69	1.3	10873.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	836432.69	0.24	2007.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	836432.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	849313.75	9	76438.24
合计					89319.3

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15749.25										
2	建筑工人实名制费用	164.05										
3	智慧工地费用	246.08										
4	社会保险费	10873.62										
5	住房公积金	2007.44										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：故黄河2号桥-大型土石方(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	40961662.65	
1.1	人工费	9275681.8	
1.2	材料费	21302505.01	
1.3	施工机具使用费	4298978.77	
1.4	企业管理费	4725630	
1.5	利润	1358867.07	
2	措施项目费	5690613.31	
2.1	单价措施项目费	3801603.48	
2.2	总价措施项目费	1889009.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1123557.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1478877.15	
5	税金	4331803.78	
6	工程造价	52462956.89	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基						
1	040301004003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详见设计图纸 2、桩径：Φ1600 3、混凝土种类、强度等级： C30水下混凝土 4、含凿桩头 5.部位： 桥台	m	660	3874.41	2557110.6	
2	040301004004	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详见设计图纸 2、桩径：Φ1600 3、混凝土种类、强度等级： C30水下混凝土 4、含凿桩头 5、部位： 桥墩	m	1072	4581.66	4911539.52	
3	040901004002	钢筋笼	1.部位： 桩基 2.钢筋规格： 钢筋笼HPB300、HRB400 3、钢筋接头形式综合考虑	t	308.838	5607.12	1731691.73	
4	040301012002	声测管	1.声测管	t	10.48	5850.73	61315.65	
5	040301010001	溶洞处理	1、溶洞处理	根	42	3000	126000	
		分部小计					9387657.5	
		桥墩、桥台						
6	040303005003	混凝土墩（台）身	1.部位： 墩身（含模板） 2.混凝土强度等级： C35	m3	271.3	1020.19	276777.55	
7	040303005004	混凝土墩（台）身	1.部位： 耳背墙（含模板） 2.混凝土强度等级： C35	m3	125.94	1128.98	142183.74	
8	040303007004	混凝土墩（台）盖梁	1.部位： 桥墩盖梁（含模板） 2.混凝土强度等级： C35	m3	672.3	729.92	490725.22	
9	040303007005	混凝土墩（台）盖梁	1.部位： 桥台盖梁（含模板） 2.混凝土强度等级： C35	m3	271.2	877.85	238072.92	
10	040303024012	支座混凝土	1.名称、部位： 支座垫石及挡块（含模板） 2.混凝土强度等级：C40	m3	9.91	1048.42	10389.84	
11	040303024013	防震挡块	1.名称、部位： 防震挡块（含模板） 2.混凝土强度等级：C35	m3	7.19	1350.31	9708.73	
12	040303023002	混凝土连系梁	1.名称、部位： 系梁（含模板） 2.混凝土强度等级：C30	m3	77.76	1017.58	79127.02	
13	040901001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300、HRB400 2.钢筋规格：ϕ10以内 3、钢筋接头形式综合考虑	t	9.377	6766.39	63448.44	
14	040901001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：ϕ10以外 3、钢筋接头形式综合考虑	t	228.59	5356.72	1224492.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040309004009	橡胶缓冲块	1.名称、部位：防震挡块内侧贴200*200*20mm橡胶缓冲块	个	24	100	2400	
16	040309004010	临时支座	1.名称、部位： 临时支座可采用砂筒或其他可靠临时支撑方式	个	384	200	76800	
		分部小计					2614126.08	
		桥涵工程-上部构造						
17	040304001001	预制混凝土梁	1、尺寸：5*40预用力砼连续小箱梁 2、混凝土强度等级：C50商品砼（含模板） 3、含通气孔、泄水孔 4、含构件运输及安装 5、具体要求详图纸	m3	4365.32	2465.8	10764006.06	
18	040304003002	绞缝混凝土	1、部位: 绞缝混凝土 2、混凝土强度等级: C50 3、具体要求详图纸	m3	385.02	1159.4	446392.19	
19	010515005001	先张法预应力钢筋	1、部位： 混凝土箱梁 2、预应力筋种类：15.2钢绞线	t	212.749	8175.67	1739365.62	
20	04B011	锚具	1、锚具YJM15-4	套	1344	60	80640	
21	04B012	锚具	1、锚具YJM15-5	套	1728	80	138240	
22	04B014	压浆波纹管	1、安装压浆波纹管（55mm）（含压浆）	m	44832.5	20.43	915927.98	
23	040901001012	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外HRB400 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：主梁	t	196.86	5356.72	1054523.9	
24	040901002001	预制构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外HRB400 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：主梁	t	809.271	5211.09	4217184.02	
25	040901001015	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以内HPB300 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：主梁	t	41.178	6766.39	278626.41	
26	040901002002	预制构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以内HPB300 2、钢筋接头形式综合考虑 3、部位：主梁	t	270.821	7394.03	2002458.6	
27	040309004001	橡胶支座	1、200*200*20mm减震橡胶块	个	128	100	12800	
		分部小计					21650164.78	
		桥涵工程-桥面系及附属工程						
28	040303019002	桥面铺装	1、混凝土强度等级：C50（含养护） 2、厚度：8cm 3、抛丸打磨	m2	9835	66.47	653732.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040303019001	桥面铺装	1、沥青品种：6cm 中粒式沥青混凝土Sup-20(SBS改性)+粘层+4cm 沥青马蹄脂碎石 SMA-13(SBS 改性)	m2	6470	176.48	1141825.6	
30	040309010001	防水层	1、柔性防水层：2mm 水性聚合物沥青防水涂料	m2	9834.8	35.19	346086.61	
31	040901003001	钢筋网片	1、桥面铺装：D6冷轧钢筋焊接网	t	43.667	6275.38	274027.02	
32	040303002001	轻质混凝土	1、轻质混凝土填充层(轻质砼容重不得超过10KN/m³,抗压强度不低于2MPa)	m3	404.5	600.92	243072.14	
33	040204002001	人行道块料铺设	1、6cm花岗岩人行道板 2、3cm厚m10水泥砂浆（含D4热轧钢筋网片,钢筋网间距10cm）	m2	1200	249.54	299448	
34	040901001016	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外 2、钢筋接头形式综合考虑	t	40.109	5356.72	214852.68	
35	040303024011	混凝土其他构件	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：混凝土侧石、栏杆基础、端梁封堵 3、包含模板	m3	124.34	1334.2	165894.43	
36	040309001002	人行道护栏	1、望柱、浮雕板及缘石:铸造石产品,表面喷砂处理。栏杆部分:镀锌钢管表面喷塑处理,垂直杆件间净距 应≤11cm。栏杆具体样式和颜色满足业主要求。 2、栏杆基础在伸缩缝范围内不连续,保证桥梁范围内栏 杆基础自由伸缩。桥墩中心线栏杆基础设置2cm断缝,	m	416.9	1200	500280	
37	040303024006	混凝土其他构件	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：混凝土侧石、端梁封堵、侧分带泄水槽 3、包含模板	m3	139.76	1436.87	200816.95	
38	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外HRB400 2、钢筋接头形式综合考虑	t	49.762	5356.72	266561.1	
39	040901001017	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以内HPB300 2、钢筋接头形式综合考虑	t	0.019	6766.39	128.56	
40	040901010001	高强螺栓	1、M20螺栓	套	72	14.09	1014.48	
41	040502006001	法兰	1、φ400mm法兰	个	12	512.35	6148.2	
42	040309010004	防水层	1、4mm弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	2551.72	93.21	237845.82	
43	040201021001	土工合成材料	1、土工织物（>300g/m²）	m2	4077.88	10.38	42328.39	
44	031003010001	软式透水管	1、FH80mm软式透水管	m	800	44.23	35384	
45	040201020001	褥垫层	1、卵石排水层	m3	13.49	405.51	5470.33	
46	040201020002	褥垫层	1、细沙	m3	89.73	448.32	40227.75	
47	04B001	种植土	1、种植土	m3	774.6	34.4	26646.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：φ10以外HRB400 2、钢筋接头形式综合考虑	t	1.798	5356.72	9631.38	
49	040309004002	橡胶支座	1、板式橡胶支座 2、GBZYH500*92	个	32	1998.7	63958.4	
50	040309004003	橡胶支座	1、板式橡胶支座 2、GBZY750*148	个	64	7234.39	463000.96	
51	040307007001	其他钢构件	1、钢板	t	15.942	11065.45	176405.4	
52	040309009001	桥面排（泄）水管	1、铸铁泄水管	套	80	80	6400	
53	040201023001	盲沟	1、碎石盲沟 2、G2011玻纤格栅 3、4*4mm钢丝网	m	400.93	2.62	1050.44	
54	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、泄水管盖	块(套)	80	371.44	29715.2	
55	040803002004	电缆保护管	1、名称：电力预埋管道 2、型号：DN200 3、材质：Mpp电缆保护套管含接头（壁厚100mm） 4、敷设方式：直埋	m	3200	82.89	265248	
56	040803002005	电缆保护管	1、名称：通讯预埋管道 2、型号：DN110 3、规格：4×4孔栅格管 4、敷设方式：直埋	m	800	70.64	56512	
57	040309007002	桥梁伸缩装置（车行道）	1、D160伸缩缝	m	92.6	1877.68	173873.17	
58	040303024009	混凝土其他构件（车行道）	1、混凝土强度等级：C50聚丙烯纤维混凝土 2、部位：伸缩缝 3、包含模板	m3	29.1	1061.48	30889.07	
59	040901001008	现浇构件钢筋（车行道）	1、钢筋规格：φ10以外HRB400 2、钢筋接头形式综合考虑	t	5.341	5356.72	28610.24	
60	040901001018	现浇构件钢筋（车行道）	1、钢筋规格：φ10以内HPB300 2、钢筋接头形式综合考虑	t	0.792	6766.39	5358.98	
61	040303024010	混凝土其他构件（人行道）	1、混凝土强度等级：C50聚丙烯纤维混凝土 2、部位：伸缩缝 3、包含模板	m3	0.5	1597.8	798.9	
62	040901001019	现浇构件钢筋（人行道）	1、钢筋规格：φ10以内HPB300 2、钢筋接头形式综合考虑	t	0.02	6766.39	135.33	
63	040901009002	预埋铁件（人行道）	1、预埋钢板	t	0.232	11065.45	2567.18	
64	040202011001	碎石	1、20cm级配碎石 2、现场施工要严格按设计要求，经验收合格后方可进行下一道工序；竣工后移交建设单位合格产品	m2	5320	54.67	290844.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土（含养护、模板） 2、厚度：20cm 3、部位：施工便道 4、现场施工要严格按设计要求，需经验收合格；竣工后移交建设单位合格产品	m2	4900	125.57	615293	
66	040303020002	混凝土桥头搭板	1.名称、部位： 桥头搭板（含模板） 2.混凝土强度等级：C30	m3	211.83	707.69	149909.97	
67	040901001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：ϕ10以内 3.钢筋接头形式综合考虑	t	0.125	6468.55	808.57	
68	040901001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：ϕ10以外 3.钢筋接头形式综合考虑	t	20.928	5356.72	112105.44	
69	040307009002	钢拉杆	1.材料品种、规格：DN40钢管	t	0.104	11065.45	1150.81	
70	040309010005	防水层	1、柔性防水层：2mm 水性聚合物沥青防水涂料	m2	634	35.19	22310.46	
71	040303001002	护坡垫层	1.砂砾垫层	m3	31.9	351.39	11209.34	
72	040305005003	护坡	1.预制砼实心六棱块	m3	35.1	967.05	33943.46	
73	040305005004	护坡	1.M7.5浆砌片石基础	m3	109.8	511.78	56193.44	
		分部小计					7309714.29	
		分部分项合计					40961662.65	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、投标人自行考虑	项	1	46053.67	46053.67	
2	041104002001	桩基础支架平台	1、桩基础支架平台 2、钢管桩、贝雷梁、钢平台 3、根据施工图或现场情况，投标人自行考虑，编制专项施工方案，并评审通过，确保施工安全。施工方案需征得河道等管理部门的同意后方可施工。	项	1	1642883.75	1642883.75	
3	041104003001	施工围挡	1、施工围挡 2、施工方自行考虑，结算不调整	项	1	2000	2000	
4	010202006001	钢围堰	1、钢围堰 2、施工方自行考虑，结算不调整	项	1	2108054.59	2108054.59	
5	041107002001	施工降排水	1、施工降排水 2、施工方自行考虑，结算不调整	项	1	2611.47	2611.47	
		单价措施合计					3801603.48	
合计							44763266.13	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：故黄河2号桥(02)

项目编码	040301004003	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-116	埋设钢护筒 陆上 ф≤2000	10m	0.006061	5126.16	341.08	2040.73	2508.41	716.69	31.07	2.07	12.37	15.2	4.34
3-154	回旋钻机钻孔 ф≤2000 H≤40m 砂土、粘土	10m	0.070667	1358.5	23.06	2025.82	1184.51	338.43	96	1.63	143.16	83.71	23.92
3-156备注3	回旋钻机钻孔 ф≤2000 H≤40m 砾石	10m	0.024262	13360.88	111.49	22872.27	12681.6	3623.32	324.16	2.7	554.93	307.68	87.91
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.20705	967.99	5875.04	158.67	394.33	112.67	200.42	1216.43	32.85	81.65	23.33
3-212	泥浆制作	10m3	0.572307	191.86	89.58	32.16	78.41	22.4	109.8	51.27	18.41	44.87	12.82
3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.190769	296.8		1056.23	473.56	135.3	56.62		201.5	90.34	25.81
3-596	凿除桩顶钢筋砼钻孔灌注桩	10m3	0.00609	1499.9	14.16	465.12	687.76	196.5	9.13	0.09	2.83	4.19	1.2
综合人工工日		小计							827.2	1274.19	966.05	627.64	179.33
7.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3874.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.000061	4.82			
	铁扒钉	kg	0.001879	4.82	0.01		
	钢护筒	t	0.000473	3994	1.89		
	圆木	m3	0.000018	1826	0.03		
	枋木	m3	0.000012	2046	0.02		
	普通成材	m3	0.000006	2199	0.01		
	电焊条	kg	0.083135	6.14	0.51		
	铁件	kg	0.029467	5.15	0.15		
	回旋钻钻头	kg	0.690315	5.32	3.67		
	C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)水下	m3	2.521869	476	1200.41		
	导管	kg	0.78679	3.94	3.1		

新点网上招投标系统

	螺栓综合	kg	0.084891	10.29	0.87		
	黄土泥浆护壁用	m3	1.012983	20	20.26		
	水	m3	5.150763	6.02	31.01		
	风镐凿子	根	0.01827	4.72	0.09		
	其他材料费			--	12.16	--	
	材料费小计			--	1274.19	--	

项目编码	040301004004	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	1072

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-121	埋设钢护筒 支架上 φ≤2000	10m	0.014925	2414.68	509.58	1572.98	1395.68	398.77	36.04	7.61	23.48	20.83	5.95
3-154	回旋钻机钻孔 φ≤2000 H≤40m 砂土、粘土	10m	0.063552	1358.5	23.06	2025.82	1184.51	338.43	86.34	1.47	128.74	75.28	21.51
3-156备注3	回旋钻机钻孔 φ≤2000 H≤40m 砾石	10m	0.037128	13360.88	111.49	22872.27	12681.6	3623.32	496.06	4.14	849.2	470.84	134.53
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.206959	967.99	5875.04	158.67	394.33	112.67	200.33	1215.89	32.84	81.61	23.32
3-212	泥浆制作	10m3	0.60698	191.86	89.58	32.16	78.41	22.4	116.46	54.37	19.52	47.59	13.6
3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.202327	296.8		1056.23	473.56	135.3	60.05		213.7	95.81	27.37
3-596	凿除桩顶钢筋砼钻孔灌注桩	10m3	0.005999	1499.9	14.16	465.12	687.76	196.5	9	0.08	2.79	4.13	1.18
综合人工工日		小计							1004.28	1283.56	1270.27	796.09	227.46
9.4742工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4581.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.000418	2046	0.86		
	普通成材	m3	0.00003	2199	0.07		
	圆木	m3	0.00006	1826	0.11		
	钢轨	kg	0.417602	3.69	1.54		
	铁扒钉	kg	0.004627	4.82	0.02		
	圆钉	kg	0.000149	4.82			

	钢护筒	t	0.001164	3994	4.65		
	电焊条	kg	0.118302	6.14	0.73		
	铁件	kg	0.036175	5.15	0.19		
	回旋钻钻头	kg	0.882041	5.32	4.69		
	C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)水下	m3	2.520761	476	1199.88		
	导管	kg	0.786444	3.94	3.1		
	螺栓综合	kg	0.084853	10.29	0.87		
	黄土泥浆护壁用	m3	1.074355	20	21.49		
	水	m3	5.46282	6.02	32.89		
	风镐凿子	根	0.017997	4.72	0.08		
	其他材料费			--	12.39	--	
	材料费小计			--	1283.56	--	

项目编码	040901004002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	308.838

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钢筋制作、安装 钻孔桩钢筋笼 制作、安装	t	1	980.5	3863.07	222.29	420.98	120.28	980.5	3863.07	222.29	420.98	120.28
综合人工工日		小计							980.5	3863.07	222.29	420.98	120.28
9.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5607.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300ϕ10以内	t	0.122	3660	446.52		
	钢筋HRB400ϕ10以外	t	0.915	3642	3332.43		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.2	6.14	13.51		
	电焊条	kg	11.5	6.14	70.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3863.07	--	

项目编码	040301012002	项目名称	声测管	计量单位	t	工程量	10.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-254	钢筋制作、安装 检测管 制作、安装	t	1	699.6	4568.13	184.95	309.59	88.46	699.6	4568.13	184.95	309.59	88.46
综合人工工日		小计							699.6	4568.13	184.95	309.59	88.46
6.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5850.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ10						t	0.001	3877	3.88			
	钢管φ60*3.5、φ53*1.5						t	1.068	4219	4505.89			
	电焊条						kg	3.4	6.14	20.88			
	镀锌铁丝13～17#						kg	1.3	6.14	7.98			
	其他材料费								--	29.5		--	
	材料费小计								--	4568.13		--	

项目编码	040301010001	项目名称	溶洞处理	计量单位	根	工程量	42
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	溶洞处理	根	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3000		--	
	材料费小计								--	3000		--	

项目编码	040303005003	项目名称	混凝土墩（台）身	计量单位	m3	工程量	271.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-304	C35柱式墩台身混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1131.44	4868.69	129.93	441.48	126.14	113.14	486.87	12.99	44.15	12.61
3-305	墩身、台身 柱式墩台身 模板	10m2	0.266564	614.38	218.13	141.8	264.66	75.62	163.77	58.15	37.8	70.55	20.16
综合人工工日		小计							276.91	545.02	50.79	114.7	32.77
2.6124工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1020.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476	483.14		
	草袋子	只	0.12	0.86	0.1		
	水	m3	0.49	6.02	2.95		
	电	kW·h	0.76	0.89	0.68		
	普通成材	m3	0.010129	2199	22.27		
	钢管支撑	kg	2.316441	4.726	10.95		
	零星卡具	kg	0.634422	4.18	2.65		
	圆钉	kg	0.093297	4.82	0.45		
	铁件	kg	1.831295	5.15	9.43		
	组合钢模板	kg	1.572728	4.29	6.75		
	尼龙帽	个	0.951633	0.74	0.7		
	脱模剂	kg	0.266564	17.15	4.57		
	模板嵌缝料	kg	0.133282	2.76	0.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	545.02	--	

项目编码	040303005004	项目名称	混凝土墩（台）身	计量单位	m3	工程量	125.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	C35轻型桥台 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1190.59	4870.16	129.93	462.18	132.05	119.06	487.02	12.99	46.22	13.21
3-297	墩身、台身 轻型桥台 模板	10m2	0.492181	297.65	380.8	70.95	129.01	36.86	146.5	187.42	34.92	63.5	18.14
综合人工工日		小计							265.56	674.44	47.91	109.72	31.35
2.5052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1128.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476	483.14		
	草袋子	只	0.164	0.86	0.14		
	水	m3	0.495	6.02	2.98		
	电	kW·h	0.848	0.89	0.75		

新点网上招投标系统

	普通成材	m3	0.079241	2199	174.25		
	圆钉	kg	0.236247	4.82	1.14		
	铁件	kg	0.566008	5.15	2.91		
	脱模剂	kg	0.492181	17.15	8.44		
	模板嵌缝料	kg	0.246091	2.76	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	674.44	--	

项目编码	040303007004	项目名称	混凝土墩（台）盖梁	计量单位	m3	工程量	672.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-310	C35墩身、台身 墩盖梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1062.12	4875.11	129.93	417.22	119.21	106.21	487.51	12.99	41.72	11.92
3-311	墩身、台身 墩盖梁 模板	10m2	0.065632	477	150.19	150.45	219.61	62.75	31.31	9.86	9.87	14.41	4.12
综合人工工日		小计							137.52	497.37	22.86	56.13	16.04
1.2973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													729.92

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476	483.14		
	草袋子	只	0.665	0.86	0.57		
	水	m3	0.54	6.02	3.25		
	电	kW·h	0.616	0.89	0.55		
	普通成材	m3	0.002166	2199	4.76		
	钢管支撑	kg	0.304532	4.726	1.44		
	零星卡具	kg	0.156204	4.18	0.65		
	圆钉	kg	0.020346	4.82	0.1		
	铁件	kg	0.005251	5.15	0.03		
	组合钢模板	kg	0.387229	4.29	1.66		
	脱模剂	kg	0.065632	17.15	1.13		
	模板嵌缝料	kg	0.032816	2.76	0.09		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	497.37	--

项目编码	040303007005	项目名称	混凝土墩（台）盖梁	计量单位	m3	工程量	271.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-312	C35墩身、台身 台盖梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1046.22	4876.16	129.93	411.65	117.62	104.62	487.62	12.99	41.17	11.76
3-313	墩身、台身 台盖梁 模板	10m2	0.188115	524.7	165.67	166.46	241.91	69.12	98.7	31.17	31.31	45.51	13
综合人工工日		小计							203.32	518.79	44.3	86.68	24.76
1.9182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									877.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476	483.14		
	草袋子	只	0.679	0.86	0.58		
	水	m3	0.559	6.02	3.37		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	普通成材	m3	0.007525	2199	16.55		
	钢管支撑	kg	0.872854	4.726	4.13		
	零星卡具	kg	0.447714	4.18	1.87		
	圆钉	kg	0.037623	4.82	0.18		
	铁件	kg	0.037623	5.15	0.19		
	组合钢模板	kg	1.109879	4.29	4.76		
	脱模剂	kg	0.188115	17.15	3.23		
	模板嵌缝料	kg	0.094058	2.76	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	518.79	--	

项目编码	040303024012	项目名称	支座混凝土	计量单位	m3	工程量	9.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C40地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	5032.13	129.93	660.96	188.85	175.85	503.21	12.99	66.1	18.89

3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.361927	287.15	328.34	3.51	101.73	29.07	103.93	118.84	1.27	36.82	10.52
综合人工工日		小计							279.78	622.05	14.26	102.92	29.41
2.6395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1048.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	486	493.29		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.050308	2199	110.63		
	圆钉	kg	0.311257	4.82	1.5		
	脱模剂	kg	0.361927	17.15	6.21		
	模板嵌缝料	kg	0.180964	2.76	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	622.05	--	

项目编码	040303024013	项目名称	防震挡块	计量单位	m3	工程量	7.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-310	C35墩身、台身 墩盖梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1062.12	4875.11	129.93	417.22	119.21	106.21	487.51	12.99	41.72	11.92
3-311	墩身、台身 墩盖梁 模板	10m2	0.650904	477	150.19	150.45	219.61	62.75	310.48	97.76	97.93	142.95	40.84
综合人工工日		小计							416.69	585.27	110.92	184.67	52.76
3.9311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1350.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	476	483.14		
	草袋子	只	0.665	0.86	0.57		
	水	m3	0.54	6.02	3.25		
	电	kW·h	0.616	0.89	0.55		
	普通成材	m3	0.02148	2199	47.23		
	钢管支撑	kg	3.020195	4.726	14.27		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	1.549152	4.18	6.48		
	圆钉	kg	0.20178	4.82	0.97		
	铁件	kg	0.052072	5.15	0.27		
	组合钢模板	kg	3.840334	4.29	16.48		
	脱模剂	kg	0.650904	17.15	11.16		
	模板嵌缝料	kg	0.325452	2.76	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	585.27	--	

项目编码	040303023002	项目名称	混凝土连系梁	计量单位	m3	工程量	77.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-294	C30横梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	906.3	4788.74	129.93	362.68	103.62	90.63	478.87	12.99	36.27	10.36
3-295	支撑梁与横梁 横梁 模板	10m2	0.366667	345.35	455.41	71.22	145.8	41.66	126.63	166.98	26.11	53.46	15.28
综合人工工日		小计							217.26	645.85	39.1	89.73	25.64
2.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1017.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	1.073	0.86	0.92		
	水	m3	0.759	6.02	4.57		
	电	kW·h	0.44	0.89	0.39		
	普通成材	m3	0.071133	2199	156.42		
	圆钉	kg	0.781001	4.82	3.76		
	脱模剂	kg	0.366667	17.15	6.29		
	模板嵌缝料	kg	0.183334	2.76	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.85	--	

项目编码	040901001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.377

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	1	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6766.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300、HRB400ф10以内						t	1.02	3952	4031.04			
	镀锌铁丝18～22#						kg	8.86	6.14	54.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4085.44		--	

项目编码	040901001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	228.59
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5356.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400ф10以外						t	1.04	3642	3787.68			
	电焊条						kg	8.88	6.14	54.52			
	镀锌铁丝18～22#						kg	2.95	6.14	18.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3860.31		--	

项目编码	040309004009	项目名称	橡胶缓冲块	计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	橡胶缓冲块	个	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040309004010	项目名称	临时支座	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	砂筒临时支座	个	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂筒临时支座	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	040304001001	项目名称	预制混凝土梁	计量单位	m3	工程量	4365.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-391	C40组合箱梁、板预制(主梁先张法) 主梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1434.18	5252		501.96	143.42	525.2		50.2	14.34
3-392	组合箱梁、板预制(主梁先张法) 主梁 模板	10m2	0.622028	714.55	131.05	310.17	358.65	102.47	444.47	81.52	192.93	223.09	63.74
D00012	通气孔、泄水孔	项	0.000229		500					0.11		
8-3	Ⅰ类预制混凝土构件 运输距离在10km以内	m3	1	26	6.79	132.69	55.54	15.87	26	6.79	132.69	55.54	15.87
3-553	预制构件安装 安装T形梁(预应力)双导梁	10m3	0.1	2226	510.41	800.52	1059.28	302.65	222.6	51.04	80.05	105.93	30.27
综合人工工日		小计						836.49	664.66	405.67	434.76	124.22
7.9061工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								2465.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.01	520	525.2		

	普通成材	m3	0.008186	2199	18		
	圆木	m3	0.005598	1826	10.22		
	型钢	t	0.004032	4390	17.7		
	圆钉	kg	0.055983	4.82	0.27		
	铁件	kg	3.11636	5.15	16.05		
	组合钢模板	kg	4.851818	4.29	20.81		
	通气孔、泄水孔	项	0.000229	500	0.11		
	周转木材	m3	0.002	2199	4.4		
	钢丝绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	6.14	1.47		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.21	3.57	0.75		
	钢板(中厚)	kg	5.9	4.11	24.25		
	电焊条	kg	2.09	6.14	12.83		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0126	330	4.16		
	中(粗)砂	t	0.024	151	3.62		
	其他材料费			--	4.65	--	
	材料费小计			--	664.66	--	

项目编码	040304003002	项目名称	绞缝混凝土	计量单位	m3	工程量	385.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-330	C50实心板梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1098.37	5318.57	129.93	429.91	122.83	109.84	531.86	12.99	42.99	12.28
3-331	实心板梁 模板	10m2	0.555556	390.19	137.83	72.68	162	46.29	216.77	76.57	40.38	90	25.72
综合人工工日		小计							326.61	608.43	53.37	132.99	38
3.0812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1159.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	520	527.8		
	草袋子	只	0.805	0.86	0.69		
	水	m3	0.41	6.02	2.47		
	电	kW·h	1.008	0.89	0.9		
	普通成材	m3	0.016111	2199	35.43		

	钢模支撑	kg	2.57778	3.6	9.28		
	零星卡具	kg	1.322223	4.18	5.53		
	圆钉	kg	0.411111	4.82	1.98		
	组合钢模板	kg	3.27778	4.29	14.06		
	脱模剂	kg	0.555556	17.15	9.53		
	模板嵌缝料	kg	0.277778	2.76	0.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	608.43	--	

项目编码	010515005001	项目名称	先张法预应力钢筋	计量单位	t	工程量	212.749

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-261	预应力钢筋制作、安装 先张法钢绞线	t	1	1005.94	80.82	158.23	407.46	116.42	1005.94	80.82	158.23	407.46	116.42
综合人工工日		小计							1005.94	80.82	158.23	407.46	116.42
9.49工日		未计价材料费							6406.8				
清单项目综合单价									8175.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢绞线ϕ15.20	t	1.14	5620	6406.8		
	钢板15以外	kg	13	3.858	50.15		
	铁件	kg	4.37	5.15	22.51		
	氧气	m3	1.03	2.83	2.91		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6487.62	--	

项目编码	04B011	项目名称	锚具	计量单位	套	工程量	1344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	锚具 YJM15-4	套	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	04B012	项目名称	锚具	计量单位	套	工程量	1728

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	锚具YJM15-5	套	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	04B014	项目名称	压浆波纹管	计量单位	m	工程量	44832.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-275	安装压浆管道和压浆 压浆管道波纹管	100m	0.01	732.46	451.68		256.36	73.25	7.32	4.52		2.56	0.73
3-276	安装压浆管道和压浆 压浆	10m3	0.000237	6473.42	5343.45	5257.61	4105.86	1173.1	1.53	1.27	1.25	0.97	0.28
综合人工工日		小计							8.85	5.79	1.25	3.53	1.01
0.0836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管ϕ55	m	1.0784	4.14	4.46		
	水	m3	0.003427	6.02	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.775055	0.33	1.25		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	5.79	--	

项目编码	040901001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	196.86

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5356.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040901002001	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	809.271

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-249	钢筋制作、安装预制混凝土φ10以外	t	1	833.16	3856.33	101.16	327.01	93.43	833.16	3856.33	101.16	327.01	93.43
综合人工工日		小计							833.16	3856.33	101.16	327.01	93.43
7.86工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5211.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.28	6.14	50.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.9	6.14	17.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3856.33	--	

项目编码	040901001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	41.178

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-250	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以内	t	1	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6766.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300φ10以内	t	1.02	3952	4031.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.14	54.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.44	--	

项目编码	040901002002	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	270.821

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-248	钢筋制作、安装预制混凝土φ10以内	t	1	2184.66	4089.62	94.24	797.62	227.89	2184.66	4089.62	94.24	797.62	227.89
综合人工工日		小计							2184.66	4089.62	94.24	797.62	227.89
20.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7394.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300φ10以内	t	1.02	3952	4031.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	9.54	6.14	58.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4089.62	--	

项目编码	040309004001	项目名称	橡胶支座	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	200*200*20mm减震橡胶块	个	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									100			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	100	--	
	材料费小计	--	100	--	

项目编码	040303019002	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	9835

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	抛丸打磨	m2	1		5					5			
3-355	C50桥面混凝土铺装 车行道(商品砼)(泵送)	10m3	0.008	1289.17	5626.58	129.93	496.69	141.91	10.31	45.01	1.04	3.97	1.14
综合人工工日		小计							10.31	50.01	1.04	3.97	1.14
0.0973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷砂抛丸	m2	1	5	5		
	C50粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.0812	520	42.22		
	普通成材	m3	0.000136	2199	0.3		
	草袋子	只	1.0304	0.86	0.89		
	脱模剂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	模板嵌缝料	kg	0.00064	2.76			
	水	m3	0.252	6.02	1.52		
	电	kW·h	0.072	0.89	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.01	--	

项目编码	040303019001	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	6470

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	8160.09	264.44	133.3	51.27	2.48	81.6	2.64	1.33	0.51
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	286.94	20.42	7.1	2.73	0.07	2.87	0.2	0.07	0.03
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	7856.79	221.07	116.87	44.95	2.28	78.57	2.21	1.17	0.45
综合人工工日		小计							4.83	163.04	5.05	2.57	0.99
0.0457工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							176.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.054	0.94	0.05		
	柴油	t	0.00011	8210	0.9		
	煤	t	0.00034	943.3	0.32		
	沥青马蹄脂碎石 SMA-13(SBS 改性)	t	0.0776	778	60.37		
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土	t	0.02604	778	20.26		
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3575.22	2.86		
	中粒式沥青混凝土Sup-20(SBS 改性)	t	0.1424	544	77.47		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	163.04	--	

项目编码	040309010001	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	9834.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-358	桥面防水层 桥面防水层洒布防水剂	100m2	0.01	286.2	3000	72.07	125.39	35.83	2.86	30	0.72	1.25	0.36
综合人工工日		小计							2.86	30	0.72	1.25	0.36
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2mm水性聚合物沥青防水涂料					kg	2.5		12	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	43.667

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-253	钢筋制作、安装 钢筋网片 制作、安装	t	1	1574.1	3951.97	28.25	560.82	160.24	1574.1	3951.97	28.25	560.82	160.24
综合人工工日		小计							1574.1	3951.97	28.25	560.82	160.24
14.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6275.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	d6冷轧带助	t	1.02	3805	3881.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	5.17	6.14	31.74		
	其他材料费			--	39.13	--	
	材料费小计			--	3951.97	--	

项目编码	040303002001	项目名称	轻质混凝土	计量单位	m3	工程量	404.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C15基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	821.71	4629.32	129.93	333.07	95.16	82.17	462.93	12.99	33.31	9.52
综合人工工日		小计							82.17	462.93	12.99	33.31	9.52
0.7752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	453	459.8		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.93	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	19607.18	126.5	790.79	304.15	29.15	196.07	1.27	7.91	3.04
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.002	1484.53	4008.47	16.34	390.23	150.09	2.97	8.02	0.03	0.78	0.3
综合人工工日		小计							32.12	204.09	1.3	8.69	3.34
0.303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm花岗岩人行道板综合	m2	1.02	180	183.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	13.7799	0.33	4.55		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03561	6.02	0.21		
	钢筋ϕ4	t	0.001026	3805	3.9		
	钢筋ϕ4	t	0.001026	3920	4.02		
	电焊条	kg	0.00034	6.14			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.008	6.14	0.05		
	中(粗)砂	t	0.048783	151	7.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	204.09	--	

项目编码	040901001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	40.109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ϕ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5356.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400ϕ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040303024011	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	124.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	4829.13	129.93	660.96	188.85	175.85	482.91	12.99	66.1	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.770146	287.15	328.34	3.51	101.73	29.07	221.15	252.87	2.7	78.35	22.39
综合人工工日		小计							397	735.78	15.69	144.45	41.28

3.7453工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1334.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.10705	2199	235.4		
	圆钉	kg	0.662326	4.82	3.19		
	脱模剂	kg	0.770146	17.15	13.21		
	模板嵌缝料	kg	0.385073	2.76	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	735.78	--	

项目编码	040309001002	项目名称	人行道护栏	计量单位	m	工程量	416.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	人行道护栏	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1200		--	
	材料费小计								--	1200		--	

项目编码	040303024006	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	139.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	4829.13	129.93	660.96	188.85	175.85	482.91	12.99	66.1	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.907088	287.15	328.34	3.51	101.73	29.07	260.47	297.83	3.18	92.28	26.37
综合人工工日		小计							436.32	780.74	16.17	158.38	45.26
4.1163工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1436.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.126085	2199	277.26		
	圆钉	kg	0.780096	4.82	3.76		
	脱模剂	kg	0.907088	17.15	15.56		
	模板嵌缝料	kg	0.453544	2.76	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	780.74	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	49.762

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5356.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400ф10以外					t	1.04		3642	3787.68			
	电焊条					kg	8.88		6.14	54.52			
	镀锌铁丝18～22#					kg	2.95		6.14	18.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3860.31		--	

项目编码	040901001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.019

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	1	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89

综合人工工日	小计			1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
16.66工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6766.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300ϕ10以内	t	1.02	3952	4031.04			
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.14	54.4			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4085.44		--	

项目编码	040901010001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作ϕ25以内	t	0.002096	1541.24	3922.36	403.42	622.29	233.36	3.23	8.22	0.85	1.3	0.49
综合人工工日		小计							3.23	8.22	0.85	1.3	0.49
0.0305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合					t		0.002201	3710	8.17			
	电焊条J422					kg		0.00545	6.14	0.03			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.22		--	

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-212	基础预埋件安装法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	29.63	8.96	21.2	4.86	47.7	29.63	8.96
综合人工工日		小计							21.2	4.86	47.7	29.63	8.96
0.2工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													512.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰ϕ400mm					个		1	400	400			

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	0.5	6.14	3.07		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	404.86	--	

项目编码	040309010004	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	2551.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	77.38	820.58		24.76	9.29	7.74	82.06		2.48	0.93
综合人工工日		小计							7.74	82.06		2.48	0.93
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4mm改性沥青防水卷材耐根穿刺	m2	1.25	62.9	78.63		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.82	0.01		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	82.06	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	4077.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4166.05		1185.38	455.92	4.56	4.17		1.19	0.46
综合人工工日		小计							4.56	4.17		1.19	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.82	0.05		
	土工布	m2	1.1152	3.67	4.09		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软式透水管	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-46	止水带及排水管 透水软管 φ80	10m	0.1	114.16	283.61		33.11	11.42	11.42	28.36		3.31	1.14
综合人工工日		小计							11.42	28.36		3.31	1.14
0.1077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水软管dn80	m	1.05	27.01	28.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.36	--	

项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	13.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1249	滤料铺设 卵石	10m3	0.1	1073.36	2308.69	210.71	333.86	128.41	107.34	230.87	21.07	33.39	12.84
综合人工工日		小计							107.34	230.87	21.07	33.39	12.84
1.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									405.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石杂色	t	1.683	135.15	227.46		
	其他材料费			--	3.41	--	
	材料费小计			--	230.87	--	

项目编码	040201020002	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	89.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1246	滤料铺设 细砂	10m3	0.1	1476.37	2188.77	210.71	438.64	168.71	147.64	218.88	21.07	43.86	16.87
综合人工工日		小计							147.64	218.88	21.07	43.86	16.87
1.3928工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							448.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	1.477	146	215.64		
	其他材料费			--	3.24	--	
	材料费小计			--	218.88	--	

项目编码	04B001	项目名称	种植土	计量单位	m3	工程量	774.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	10			3.2	1.2	10			3.2	1.2
D00001	购置种植土	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							10	20		3.2	1.2
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	040901001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5356.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400ф10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040309004002	项目名称	橡胶支座	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-523	安装支座 板式橡胶支座	100cm3	180.55	2.12	8		0.74	0.21	382.77	1444.4		133.61	37.92
综合人工工日		小计							382.77	1444.4		133.61	37.92
3.611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1998.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式橡胶支座GBZYH500*92	cm3	18055	0.08	1444.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1444.4	--	

项目编码	040309004003	项目名称	橡胶支座	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-523	安装支座 板式橡胶支座	100cm3	653.5125	2.12	8		0.74	0.21	1385.45	5228.1		483.6	137.24
综合人工工日		小计							1385.45	5228.1		483.6	137.24
13.0703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7234.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式橡胶支座GBZY750*148	cm3	65351.25	0.08	5228.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5228.1	--	

项目编码	040307007001	项目名称	其他钢构件	计量单位	t	工程量	15.942

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	1	4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34	4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34
综合人工工日		小计							4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34
38.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11065.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	673	4.18	2813.14		
	型钢	kg	139	4.39	610.21		
	钢筋ϕ10以内	t	0.243	3910	950.13		
	电焊条	kg	29.16	6.14	179.04		
	氧气	m3	10.6	2.83	30		
	乙炔气	kg	3.53	15.44	54.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4637.02	--	

项目编码	040309009001	项目名称	桥面排（泄）水管	计量单位	套	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	桥面排（泄）水管	套	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	040201023001	项目名称	盲沟	计量单位	m	工程量	400.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.00014	455.91	1203.4		159.57	45.59	0.06	0.17		0.02	0.01
1-769	碎石滤层 厚度在10cm内	10m3	0.0004	562.44	1836		196.85	56.24	0.22	0.73		0.08	0.02
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.0093	75.37	33.2		24.12	9.04	0.7	0.31		0.22	0.08
综合人工工日		小计							0.98	1.21		0.32	0.11
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	0.0154	8.58	0.13		

	石油沥青	kg	0.0077	4.72	0.04		
	碎石40	t	0.00612	120	0.73		
	扒钉	kg	0.00372	4.82	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.1023	2.2	0.23		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.093	0.69	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.21	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	356.48	3229.45		92.68	35.65	35.65	322.95		9.27	3.57
综合人工工日		小计							35.65	322.95		9.27	3.57
0.3363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									371.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	300	300		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.33	5.22		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	6.02	0.05		
	其他材料费			--	6.34	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	040803002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	3200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	621.69	0.35		298.41	87.04	6.22			2.98	0.87
综合人工工日		小计							6.22			2.98	0.87
0.0587工日		未计价材料费							72.82				
清单项目综合单价									82.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN200	m	1.06	68.7	72.82		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.82	--	

项目编码	040803002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	113.4		197.94	76.13	7.61	1.13		1.98	0.76
综合人工工日		小计							7.61	1.13		1.98	0.76
0.0718工日		未计价材料费							59.16				
清单项目综合单价									70.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4孔栅格管DN110	m	4.08	14.5	59.16		
	圆钢	kg	0.25848	3.939	1.02		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.29	--	

项目编码	040309007002	项目名称	桥梁伸缩装置（车行道）	计量单位	m	工程量	92.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-540	安装伸缩缝 毛勒	10m	0.1	250.69	51.45	249.47	175.06	50.02	25.07	5.15	24.95	17.51	5
综合人工工日		小计							25.07	5.15	24.95	17.51	5
0.2365工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									1877.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛勒伸缩缝D160伸缩缝	m	1	1800	1800		
	电焊条	kg	0.838	6.14	5.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1805.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303024009	项目名称	混凝土其他构件（车行道）	计量单位	m3	工程量	29.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C25地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	5681.73	129.93	660.96	188.85	175.85	568.17	12.99	66.1	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.292701	287.15	328.34	3.51	101.73	29.07	84.05	96.11	1.03	29.78	8.51
综合人工工日		小计							259.9	664.28	14.02	95.88	27.4
2.4519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1061.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50 聚丙烯纤维混凝土	m3	1.015	550	558.25		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	普通成材	m3	0.040685	2199	89.47		
	圆钉	kg	0.251723	4.82	1.21		
	脱模剂	kg	0.292701	17.15	5.02		
	模板嵌缝料	kg	0.146351	2.76	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	664.28	--	

项目编码	040901001008	项目名称	现浇构件钢筋（车行道）	计量单位	t	工程量	5.341

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5356.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		

	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040901001018	项目名称	现浇构件钢筋（车行道）	计量单位	t	工程量	0.792

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内	t	1	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6766.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300ф10以内	t	1.02	3952	4031.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.14	54.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.44	--	

项目编码	040303024010	项目名称	混凝土其他构件（人行道）	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C25地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1758.54	5681.73	129.93	660.96	188.85	175.85	568.17	12.99	66.1	18.89
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	1.008	287.15	328.34	3.51	101.73	29.07	289.45	330.97	3.54	102.54	29.3
综合人工工日		小计							465.3	899.14	16.53	168.64	48.19
4.3897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1597.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C50 聚丙烯纤维混凝土	m3	1.015	550	558.25		
	草袋子	只	2.146	0.86	1.85		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		

新点网上招投标系统

	普通成材	m3	0.140112	2199	308.11		
	圆钉	kg	0.86688	4.82	4.18		
	脱模剂	kg	1.008	17.15	17.29		
	模板嵌缝料	kg	0.504	2.76	1.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	899.14	--	

项目编码	040901001019	项目名称	现浇构件钢筋（人行道）	计量单位	t	工程量	0.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	1	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89	1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4085.44	82.97	647.13	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6766.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300φ10以内	t	1.02	3952	4031.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.14	54.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.44	--	

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件（人行道）	计量单位	t	工程量	0.232

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	1	4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34	4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34
综合人工工日		小计							4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34
38.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11065.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	673	4.18	2813.14		
	型钢	kg	139	4.39	610.21		
	钢筋φ10以内	t	0.243	3910	950.13		

	电焊条	kg	29.16	6.14	179.04		
	氧气	m3	10.6	2.83	30		
	乙炔气	kg	3.53	15.44	54.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4637.02	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	5320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	4797.47	216.16	128.3	49.35	2.77	47.97	2.16	1.28	0.49
综合人工工日		小计							2.77	47.97	2.16	1.28	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3978	120	47.74		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	47.97	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		22.32	8.59	0.86	0.32		0.22	0.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.057143	30.32	16.49	3.79	8.87	3.41	1.73	0.94	0.22	0.51	0.19
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(泵送)	100m2	0.01	1728.39	9699.13		449.38	172.84	17.28	96.99		4.49	1.73
综合人工工日		小计							19.87	98.25	0.22	5.22	2.01
0.1875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.28	6.02	1.69		
	普通成材	m3	0.000057	2199	0.13		

	零星卡具	kg	0.135429	4.18	0.57		
	圆钉	kg	0.000743	4.82			
	组合钢模板	kg	0.037829	4.29	0.16		
	尼龙帽	个	0.114286	0.74	0.08		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.204	466	95.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	98.25	--	

项目编码	040303020002	项目名称	混凝土桥头搭板	计量单位	m3	工程量	211.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连续板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1227.48	4796.34	129.93	475.09	135.74	122.75	479.63	12.99	47.51	13.57
3-327	矩形实体连续板模板	10m2	0.05878	209.88	135.86	63	95.51	27.29	12.34	7.99	3.7	5.61	1.6
综合人工工日		小计							135.09	487.62	16.69	53.12	15.17
1.2744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													707.69

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	466	472.99		
	草袋子	只	1.84	0.86	1.58		
	水	m3	0.651	6.02	3.92		
	电	kW·h	1.284	0.89	1.14		
	普通成材	m3	0.001587	2199	3.49		
	钢管支撑	kg	0.272739	4.726	1.29		
	零星卡具	kg	0.139896	4.18	0.58		
	圆钉	kg	0.009405	4.82	0.05		
	组合钢模板	kg	0.346802	4.29	1.49		
	脱模剂	kg	0.05878	17.15	1.01		
	模板嵌缝料	kg	0.02939	2.76	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	487.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040901001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	1	1765.96	3787.6	82.97	647.13	184.89	1765.96	3787.6	82.97	647.13	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	3787.6	82.97	647.13	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6468.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300φ10以内	t	1.02	3660	3733.2		
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.14	54.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3787.6	--	

项目编码	040901001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	20.928

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2	859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
综合人工工日		小计							859.66	3860.31	172.35	361.2	103.2
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5356.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400φ10以外	t	1.04	3642	3787.68		
	电焊条	kg	8.88	6.14	54.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.14	18.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3860.31	--	

项目编码	040307009002	项目名称	钢拉杆	计量单位	t	工程量	0.104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	1	4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34	4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34
综合人工工日		小计							4060.86	4637.02	372.54	1551.69	443.34
38.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11065.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以内	kg	673	4.18	2813.14		
	型钢	kg	139	4.39	610.21		
	钢筋φ10以内	t	0.243	3910	950.13		
	电焊条	kg	29.16	6.14	179.04		
	氧气	m3	10.6	2.83	30		
	乙炔气	kg	3.53	15.44	54.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4637.02	--	

项目编码	040309010005	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	634

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-358	桥面防水层 桥面防水层洒布防水剂	100m2	0.01	286.2	3000	72.07	125.39	35.83	2.86	30	0.72	1.25	0.36
综合人工工日		小计							2.86	30	0.72	1.25	0.36
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2mm聚合物沥青防水涂料	kg	2.5	12	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	040303001002	项目名称	护坡垫层	计量单位	m3	工程量	31.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	587.56	2626.81	24.19	214.11	61.18	58.76	262.68	2.42	21.41	6.12
综合人工工日		小计							58.76	262.68	2.42	21.41	6.12
0.5543工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							351.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.477	151	72.03		
	砾石40	t	1.414	131.19	185.5		
	其他材料费			--	5.15	--	
	材料费小计			--	262.68	--	

项目编码	040305005003	项目名称	护坡	计量单位	m3	工程量	35.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-717	M10砌护坡、台阶 浆砌预制块护坡 无底浆	10m3	0.1	1166.53	154.61		303.3	116.65	116.65	15.46		30.33	11.67
综合人工工日		小计							116.65	15.46		30.33	11.67
1.1005工日		未计价材料费							792.94				
清单项目综合单价									967.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制砼实心六棱块C20	m3	0.967	820	792.94		
	水	m3	0.1812	6.02	1.09		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.132	0.33	3.67		
	中(粗)砂	t	0.07084	151	10.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	808.4	--	

项目编码	040305005004	项目名称	护坡	计量单位	m3	工程量	109.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-719	M7.5砌护坡、台阶 浆砌块石锥型坡	10m3	0.1	1381.5	3119.51	87.85	382.03	146.94	138.15	311.95	8.79	38.2	14.69
综合人工工日		小计							138.15	311.95	8.79	38.2	14.69
1.3033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									511.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	1.902	102	194		
	水	m3	0.2851	6.02	1.72		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	81.841	0.33	27.01		
	中(粗)砂	t	0.59087	151	89.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	311.95	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-58*0.75	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 场外运输费用	次	1	450	575.32	1789.08	783.68	223.91	450	575.32	1789.08	783.68	223.91
25-59*0.75	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 组装拆卸费	次	1	2700	109.89	1208.71	1368.05	390.87	2700	109.89	1208.71	1368.05	390.87
25-21*0.75	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	1	1080	1818.98	6016.28	2483.7	709.63	1080	1818.98	6016.28	2483.7	709.63
25-22*0.75	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	1	3600	41.03	4151.3	2712.96	775.13	3600	41.03	4151.3	2712.96	775.13
25-65*0.75	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	810	1019.05	3046.41	1349.74	385.64	810	1019.05	3046.41	1349.74	385.64
25-66*0.75	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	810		996.5	632.28	180.65	810		996.5	632.28	180.65
25-25*0.75	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	450	649.23	1747	768.95	219.7	450	649.23	1747	768.95	219.7
综合人工工日		小计							9900	4213.5	18955.28	10099.36	2885.53
82.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46053.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	10.5	6.14	64.47		
	草袋子	只	26.25	0.86	22.58		
	螺栓M20×350	套	37.5	0.48	18		
	木枕	m3	0.06	1071.94	64.32		
	其他材料费			--	4044.13	--	
	材料费小计			--	4213.5	--	

项目编码	041104002001	项目名称	桩基础支架平台	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-524	振动打拔桩机打桩 在水中工作平台上打 ≤III类土	10t	12.8852	4550.58	3022.5	2578.43	1853.54	712.9	58635.13	38945.52	33223.59	23883.23	9185.86
1-529	振动打拔桩机在船上拔桩	10t	12.8852	1764.9		1895.4	951.68	366.03	22741.09		24422.61	12262.59	4716.37
8-147	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	312.3815	951.88	59.5	162.04	356.45	133.67	297349.7	18586.7	50618.3	111348.39	41756.04
8-147*0.5	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	312.3815	475.94	29.75	81.02	178.23	66.84	148674.85	9293.35	25309.15	55675.75	20879.58
独立费	钢管桩、贝雷梁、钢平台租赁费	t.天	79421.994		8					635375.95			
综合人工工日		小计							527400.77	702201.52	133573.65	203169.96	76537.85
4975.479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1642883.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	18.779671	1826	34291.68		
	普通成材	m3	2.151828	2199	4731.87		
	铁件	kg	499.94576	5.15	2574.72		
	圆钉	kg	1.28852	4.82	6.21		
	周转木材	m3	4.685723	2199	10303.9		
	电焊条J422	kg	876.230108	6.14	5380.05		
	镀锌铁丝8#	kg	1429.145363	6.14	8774.95		
	钢管桩、贝雷梁、钢平台租赁费	t.天	79421.994	8	635375.95		
	其他材料费			--	762.19	--	
	材料费小计			--	702201.52	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	施工围挡	项	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									2000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	施工围挡	项	1	2000	2000		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2000	--	

项目编码	010202006001	项目名称	钢围堰	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-524	振动打拔桩机打桩 在水中工作平台上打 ≤III类土	10t	91.6853	4550.58	3022.5	2578.43	1853.54	712.9	417221.29	277118.82	236404.13	169942.37	65362.45
1-529	振动打拔桩机在船上拔桩	10t	91.6853	1764.9		1895.4	951.68	366.03	161815.39		173780.32	87255.07	33559.57
独立费	钢板桩租赁费	t.天	27505.584		8					220044.67			
2-35	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 制安	t	42.26	281.96	38.13	275.79	178.48	66.93	11915.63	1611.37	11654.89	7542.56	2828.46
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 拆除	t	42.26	195.04	48.88		62.41	23.4	8242.39	2065.67		2637.45	988.88
独立费	钢支撑租赁费	t.天	2535.6		8					20284.8			
3-289	C20承台 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	31.1501	906.3	4677.94	129.93	362.68	103.62	28231.34	145718.3	4047.33	11297.52	3227.77
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	2.0463	1170.03			304.21	117	2394.23			622.5	239.42
综合人工工日		小计							629820.27	666843.63	425886.67	279297.47	106206.55
5941.7006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2108054.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	120.291114	1826	219651.57		
	普通成材	m3	15.311445	2199	33669.87		
	铁件	kg	3557.38964	5.15	18320.56		
	圆钉	kg	9.16853	4.82	44.19		
	钢板桩租赁费	t.天	27505.584	8	220044.67		
	周转木材	m3	0.08452	2199	185.86		
	氧气	m3	39.7244	2.83	112.42		
	带母螺栓	kg	35.0758	4.68	164.15		
	乙炔气	m3	16.4814	14.05	231.56		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	158.475	6.14	973.04		
	钢支撑租赁费	t.天	2535.6	8	20284.8		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	316.173515	457	144491.3		
	草袋子	只	257.922828	0.86	221.81		
	水	m3	146.716971	6.02	883.24		
	电	kW·h	137.06044	0.89	121.98		
	其他材料费			--	7442.61	--	
	材料费小计			--	666843.63	--	

项目编码	041107002001	项目名称	施工降排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	9.9587	122.85		69.97	50.13	19.28	1223.43		696.81	499.23	192
综合人工工日		小计							1223.43		696.81	499.23	192
11.5421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2611.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1123557.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	984791.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	138766.13			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	738593.89			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13428.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13428.98			
合计					1889009.83			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：故黄河2号桥(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1478877.15	100	1478877.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46652275.96	2.7	1259611.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46652275.96	0.47	219265.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46652275.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48131153.11	9	4331803.78
合计					5810680.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1123557.98										
2	临时设施	738593.89										
3	建筑工人实名制费用	13428.98										
4	智慧工地费用	13428.98										
5	社会保险费	1259611.45										
6	住房公积金	219265.7										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：故黄河2号桥(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统